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1. OBIJETO

Contratacdo de pessoa juridica, em regime de empreitada por preco global, para a
execug¢dao de reforma da rede hidraulica externa dos hidrantes que atendem o Bloco
Multifuncional; construcdo de muro de contencdo, junto ao Bloco Salas de Aula; reforma de
parte do gradil de concreto pré-moldado, junto ao muro da Rua Estacio dos Santos e
substituicdo de tubulacbes de concreto, junto a Rua Mem de S4, no Campus Gravatai,
conforme condi¢cbes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento:

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

A contratacdo visa a realizacdo de reformas necessarias para o bom desempenho das
construcdes e instalagdo do campus e assegurar a integridade fisica das pessoas que por ali
circulam diariamente.

As reformas contemplam servigos preliminares/técnicos, movimentagdo de terra,
infraestrutura/fundagdes simples, superestrutura, cobertura, instalagdes hidrdulicas e
sanitdrias, instalacbes de combate a incéndio, pintura, paisagismo/urbanizacio e
gerenciamento de obras/fiscalizagdo.

3. VISTORIA

Alicitante poderad vistoriar as dreas onde sera executado o objeto do presente Projeto
Basico.

A vistoria serd realizada por profissional habilitado da licitante, devidamente
identificado, em hora e dia marcado pela equipe técnica do IFSul/Reitoria, e tem por objetivo
inteirar-se das condicOes e grau de dificuldades existentes.

Tendo em vista a facultade da realizacdo da vistoria, as licitantes ndo poderdo alegar
o desconhecimento das condicGes e grau de dificuldade existente como justificativa para se
eximirem das obrigacdes assumidas ou em favor de eventuais pretensdes de acréscimos de
precos em decorréncia da execucdo dos objetos desse processo licitatorio.
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Quando optar por realizar a vistoria, deverd a proponente agendar previamente a
visita pelos telefones (53) 3026-6209 / (53) 3026-6210 / (53) 3026-6211, junto a Diretoria
de Projetos e Obras (DPO) na Reitoria do IFSul, das 08:00 as 12:00 e das 14:00 as 17:30, de
segunda a sexta-feira. Cabera a Diretoria de Projetos e Obras o agendamento mencionado e
a emissado de declaragao de vistoria técnica conforme modelo do anexo VI, do projeto basico.

O prazo para a vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital,
estendendo-se até o pendultimo dia util anterior a data prevista para a abertura da sessao
publica.

Quando ndo optar por realizar a vistoria, a proponente devera emitir um documento
de declaragdao de renuncia a vistoria técnica conforme modelo do anexo VII, do projeto
basico.

4. EXECUGAO DOS SERVIGOS E SEU RECEBIMENTO

A execucgao dos servigos sera iniciada na data definida na Ordem de Servigo, a ser
emitida, cujas etapas observarao o cronograma fixado no Projeto Basico.

O presente instrumento terd vigéncia de 275 (duzentos e setenta e cinco) dias,
contados a partir da data da assinatura do contrato, admitida a prorrogacdo nos termos da
lei, mediante Termo Aditivo, persistindo as obrigacGes acessérias, especialmente as
decorrentes de defeitos.

Na execucdo do Contrato serdo observados os seguintes prazos:

a) Ordem de servico — serd entregue junto a assinatura do contrato
determinando o inicio de execucdo do objeto em até 20 (vinte) dias contados a partir da data
de assinatura do mesmo.

b) de execug¢do do objeto contratual — 60 (sessenta) dias, contados da data
definida para o inicio da execucdo do objeto constante na ordem de servico.

c) de emissdao do Termo de Recebimento Provisério — 15 (quinze) dias, contados
a partir da comunicacdo escrita da CONTRATADA informando que a obra foi concluida, apds
verificar o atendimento das condi¢des contratuais.

d) de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo — 90 (noventa) dias,
contados a partir da emissdo do Termo de Recebimento Provisério, apds a realizacdo de
inspecao, comprovando a adequacgao do objeto aos termos contratuais e desde que nao haja
pendéncia a solucionar.

e) de avaliagdo do desempenho da obra/reforma executada — 90 (noventa)
dias, contados a partir da emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, para
monitoramento e acompanhamento do desempenho da obra/reforma no periodo inicial de
pds-obra.

Quando os servicos contratados forem concluidos, cabera a Contratada apresentar
comunicacdo escrita informando o fato a Fiscalizacdo da Contratante, a qual competira, no
prazo de até 15 (quinze) dias, a verificacdo dos servicos executados, para fins de recebimento
provisdrio.
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O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de
todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

A Contratante realizard inspecdo minuciosa de todos os servicos executados, por
meio de profissionais técnicos competentes (Comissdo de Fiscalizacdo), acompanhados dos
profissionais encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequacao dos servigos
e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.

Ap0s tal inspecdo, serd lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02 (duas) vias
de igual teor e forma, ambas assinadas pela Fiscalizacao, relatando as eventuais pendéncias
verificadas.

A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorre¢des resultantes da execu¢do ou materiais empregados, cabendo a Fiscalizagdo nao
atestar a ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisério.

O Termo de Recebimento Definitivo dos servigos contratados sera lavrado em até 90
(noventa) dias apds a lavratura do Termo de Recebimento Provisdrio, por comissdo
designada pela autoridade competente, desde que tenham sido devidamente atendidas
todas as exigéncias da Fiscalizacdo quanto as pendéncias observadas e somente depois de
solucionadas todas as reclamacgdes porventura feitas quanto a falta de pagamento aos
operarios ou fornecedores de materiais e prestadores de servicos empregados na execugao
do contrato.

Na hipétese de a verificagcdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no
dia do esgotamento do prazo, desde que o fato seja comunicado a Contratante nos 15
(quinze) dias anteriores a exaustdo do prazo.

O recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime a Contratada, em qualquer
época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca
das disposicGes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificacbes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, a custa da
Contratada, sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.

5. OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE

5.1. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢cdes assumidas pela Contratada, de
acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

5.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, por comissao
especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia,
més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando
0s apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;
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5.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes,
falhas ou irregularidades constatadas no curso da execucgao dos servicos, fixando prazo para
a sua correcdo, certificando-se de que as solugbes por ela propostas sejam as mais
adequadas;

5.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servico, conforme
cronograma fisico-financeiro;

5.5. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da
Contratada conforme previsao na legislacao;

5.6. Fornecer por escrito as informac¢Oes necessarias ao desenvolvimento dos
servicos objeto do contrato;

5.7. Realizar avaliagGes periédicas da qualidade dos servicos, apds seu
recebimento;

5.8.  Cientificar o gestor do contrato para a adog¢do das medidas cabiveis quando
do descumprimento das obriga¢des pela Contratada;

n

5.9. Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, "as built",
especificacdes técnicas, orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos,
relatérios de inspecdes técnicas apds o recebimento do servico e notificagdes expedidas;

5.10. Exigir da Contratada que providencie a repara¢ao dos vicios verificados dentro
do prazo de garantia do servico, tendo em vista o direito assegurado a Contratante no art.
69 da Lei n2 8.666/93 e no art. 12 da Lei n2 8.078/90 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

6. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

6.1. Executar os servicos conforme especificacGes deste Projeto Bdasico e de sua
proposta, com a alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das
cldusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas
e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste
instrumento e em sua proposta;

6.2. Manter, no canteiro de obras, cépia dos projetos arquitetbnicos e
complementares relativos aos objetos, bem como das ART’s e RRT's;

6.3.  Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos efetuados em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorreg¢des resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

6.4. A implementacdo das corre¢cdes e/ou reparos nos servicos objeto deste
Contrato, notificados pelo Contratante ou pela Comissao de Fiscalizacao, dar-se-a no prazo
de 05 (cinco) dias, a contar da notificacado;

6.5. O prazo para a conclusdo das corre¢des e/ou reparos acima referidos sera
estabelecido de comum acordo entre a Contratada e a Comissao de Fiscalizacao;

6.6. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;

6.7. Entregar na Coordenadoria de Administracao e de Planejamento, do Instituto
Federal Sul-rio-grandense - Campus Gravatai, lista contendo nome e RG de todos os
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funciondrios envolvidos na execucdo do objeto, bem como informar qualquer alteracdo que
venha a ocorrer;

6.8. Comprovar qualificacdo técnica através da apresentacdo de Registro ou
Inscricdo da Contratada em qualquer uma das regides do Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia (CREA) ou do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU);

6.9. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao dos objetos,
de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n2 8.078, de
1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigido no
edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

6.10. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos bdsicos dos servigos a
serem executados, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

6.11. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crach3,
além de prové-los com os Equipamentos de Protecao Individual - EPI;

6.12. Responsabilizar-se por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais,
previdenciarias, tributarias e as demais previstas na legislacao especifica, cuja inadimpléncia
nao transfere responsabilidade a Contratante;

6.13. Efetuar o pagamento de seguros, impostos, taxas e servigos, encargos sociais
e trabalhistas, e quaisquer despesas referentes aos servicos, inclusive licenca em reparti¢cdes
publicas, registros, publicacdes e autenticacdes do Contrato e dos documentos a ele
relativos, se necessario;

6.14. Atender as solicitacGes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigacdes relativas a execucdo do servico, conforme descrito neste
Projeto Basico;

6.15. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas
da Contratante;

6.16. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a
Contratada relatar a Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar
desvio de funcao;

6.17. Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer
da prestacdo dos servicos;

6.18. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos,
exceto na condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo
do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

6.19. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacao;

6.20. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato;
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6.21. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacao
de servico para representd-la na execuc¢do do contrato com capacidade para tomar decisées
compativeis com os compromissos assumidos;

6.22. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca da Contratante;

6.23. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas da
Contratante;

6.24. Prestar os servicos dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos,
fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e
tecnologia adequadas, com a observancia as recomendag¢des aceitas pela boa técnica,
normas e legislagao;

6.25. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos;

6.26. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela Contratante,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execugdo da obra;

6.27. Paralisar, por determinagao da Contratante, qualquer atividade que nao
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de
pessoas ou bens de terceiros;

6.28. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos érgdos, se necessario for, a fim de que ndao venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas e de comunicagao, existentes no campus e arredores;

6.29. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e
tudo o que for necessario a execugao dos servicos, durante a vigéncia do contrato;

6.30. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as AnotacBes e Registros de
Responsabilidade Técnica referente aos objetos do contrato e especialidades, nos termos
das normas pertinentes (Leis n2’s 6.496/77 e 12.378/2010);

6.31. Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagcdes que
integram este Projeto Basico, no prazo determinado;

6.32. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo
pertinente, cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o
local dos servicos e nas melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina;

6.33. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovacao,
guaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificacbes técnicas do
objeto;

6.34. Elaborar o Didrio de Obra, através do preposto responsavel, incluindo
diariamente as informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de
funciondrios, de equipamentos, condi¢cdes de trabalho, condigdes meteoroldgicas, servicos

Rua Gongalves Chaves, 3218 - CEP 96015-560 - Pelotas/RS
Fone (53) 3026.6211 - dpo@ifsul.edu.br

= DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS




(11
0o
EENE INSTITUTO FEDERAL

MW Sul-rio-grandense DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados
a Fiscalizacdo e situacdo das atividades em relacdo ao cronograma previsto;

6.35. O Didrio de Obra deverd conter Termo de Abertura assinado por ambas as
partes, e paginas numeradas, sendo que cada pdgina sera composta de duas vias de mesma
numeracado, uma via destacavel e uma fixa;

6.36. Permitir e facilitar, em seu canteiro de obras, o trabalho de terceiros,
autorizados pela Contratante;

6.37. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido no instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como
substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgao, pelo
prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdao do Termo de Recebimento Definitivo,
ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da Contratante.

6.38. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugao dos servigos, por
uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso
fortuito ou de forgca maior, por qualquer causa de destruicdo, danificacdo, defeitos ou
incorre¢des dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros,
ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

6.39. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados
pela Fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao
controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos
trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto Bdsico e demais documentos
anexos;

6.40. Providenciar, conforme o caso, as liga¢des definitivas das utilidades previstas
no projeto (dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.);

6.41. Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro
de Fornecedores — SICAF, a empresa contratada cujos empregados vinculados ao servico
sejam regidos pela CLT deverd entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato os
seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

c) certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e
Municipal do domicilio ou sede do contratado;

d) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF €;
e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

6.42. Serdo de exclusiva responsabilidade da contratada eventuais erros/equivocos
no dimensionamento da proposta.

6.43. A participacdo na presente licitacdo implica a concordancia do licitante com a
adequacao de todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alegacdes de falhas
ou omissdes em qualquer das pecas, orcamentos, plantas, especificacbes, memoriais e
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estudos técnicos preliminares dos projetos nao poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez
por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, Il do Decreto n.
7.983/2013.

7. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

7.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do contrato consistem na
verificacdo da conformidade da prestacdo dos servigos, dos materiais, técnicas e
equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que
serdo exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados,
na forma dos Art’s 67 e 73 da Lei n? 8.666, de 1993.

7.2. O representante da Contratante deverd ter a qualificagdo necessdria para o
acompanhamento e controle da execugdo dos servicos e do contrato.

7.3.  Averificacdo da adequacao da prestacao do servico devera ser realizada com
base nos critérios previstos neste Projeto Basico.

7.4. Aconformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdo
dos servicos devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que
contenha a relagao detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto
Basico, informando as respectivas quantidades e especificages técnicas, tais como: marca,
qualidade e forma de uso.

7.5. Durante a execucdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar
constantemente o nivel de qualidade dos servicos, devendo intervir para requerer a
Contratada a correcdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

7.6. O fiscal técnico deverd promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessdrias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais,
conforme o disposto nos §§ 12 e 22 do art. 67 da Lei n2 8.666, de 1993.

7.7. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades
assumidas pela Contratada, sobretudo quanto as obrigacGes e encargos sociais e
trabalhistas, ensejara a aplicacdo de san¢des administrativas, previstas neste Projeto Basico
e na legislagao vigente, podendo culminar em rescisdao contratual, conforme disposto nos
artigos 77 e 87 da Lei n2 8.666, de 1993.

7.8. Afiscalizacdo da execucdo dos servicos abrange, ainda, as seguintes rotinas:

7.8.1. Vistoriar a qualidade dos servicos realizados (material, técnica
utilizada) e se as atividades estdo sendo executadas fielmente ao Projeto Basico;

7.8.2. Acompanhar o andamento das atividades, verificando se a execugdo
acontece dentro do cronograma apresentado;

7.8.3. Liberar as medigcGes, com base nos servicos executados e aceitos pela
fiscalizacdo;

7.8.4. Registrar constantemente as atividades desenvolvidas na obra,
através de Relatdrios de Vistoria e registros fotograficos;
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7.8.5. Verificar o preenchimento do Didrio de Obras e registrar as ocorréncias
relacionadas com a execuc¢do da obra;

7.8.6. Assegurar que os profissionais ligados a Contratada estejam utilizando
os Equipamentos de Protecdo Individual (EPI);

7.8.7. Acrescentar informacdes relacionadas a obra no Sistema Integrado de
Monitoramento, Execucdo e Controle (SIMEC) do Ministério da Educacao;

7.8.8. Deliberar quanto a a¢des necessarias para regularizar as faltas ou
defeitos observados, passando para a autoridade superior as decisdes que estdo além da sua
competéncia;

7.9. A fiscalizacdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade,
ainda que resultante de imperfei¢cdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, nao implica em
corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com
o art. 70 da Lei n2 8.666, de 1993.

7.10. As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execugdo contratual devem ser
realizadas de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por
servidores, equipe de fiscalizagdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas
atribuicdes, fiqgue assegurada a distingdo dessas atividades e, em razdo do volume de
trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as ag¢bes relacionadas a Gestdo do
Contrato.

8. DA SUBCONTRATACAO

8.1. E permitida a subcontratacdo parcial do objeto nos seguintes servicos:

8.1.1. Instalagbes de combate a incéndio (ltem 14. das Planilhas
Orcamentarias) — Contratacdo de fornecimento de material, instalacdo e teste.

8.2. A subcontratacdo depende de autorizagcdo prévia da Contratante, a quem
incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios
para a execucdo do objeto.

8.3.  Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade
integral da Contratada pela perfeita execu¢ao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao
e coordena¢do das atividades da subcontratada, bem como responder perante a
Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao
objeto da subcontratacao.

8.4. Alicitante vencedora devera, de preferéncia, subcontratar Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte, nos termos do art. 72 do Decreto n? 8.538, de 2015, atendidas
as disposicdes dos subitens 8.1 a 8.3 acima.

8.4.1. Ndo se admite a exigéncia de subcontratacdo para o fornecimento de
bens, exceto quando estiver vinculado a prestacdo de servigos acessoérios.

9. DO PAGAMENTO
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9.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera autorizada pelo gestor (a) do contrato,
conforme este projeto basico.

9.2. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de até 30 (trinta) dias,
contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

9.2.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem o
limite de que trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverao ser efetuados no prazo
de até 5 (cinco) dias Uteis, contados da data da apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, nos
termos do art. 592, § 32, da Lei n2 8.666, de 1993.

9.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovacdo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou,
na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos
oficiais ou a documentacao mencionada no art. 29 da Lei n? 8.666, de 1993.

9.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do
fornecedor contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da
Instrucdo Normativa n2 3, de 26 de abril de 2018.

9.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal
ou Fatura apresentada expressa os elementos necessdrios e essenciais do documento, tais
como:

o prazo de validade;

a data da emissao;

os dados do contrato e do érgdo contratante;

o periodo de prestacdo dos servicos;

o valor a pagar; e

eventual destaque do valor de retencgdes tributarias cabiveis.

ouhkwneE

9.5. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que
impeca a liquidacdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a
apos a comprovacao da regularizacdo da situacdo, ndo acarretando qualquer O6nus para a
Contratante;

9.6. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancdria para pagamento.

9.7. Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao SICAF para
verificar a manutencdo das condicdes de habilitacdo exigidas no edital.

9.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, sera
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

9.9. Previamente a emissdao de nota de empenho e a cada pagamento, a
Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo
tempordria de participacdo em licitacdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de
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contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o
disposto no art. 29, da Instrucdo Normativa SEGES/MP n? 3, de 26 de abril de 2018.

9.10. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante deverd comunicar aos 6rgaos responsdaveis pela fiscalizacdo da regularidade
fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento
a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir
o recebimento de seus créditos.

9.11. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas
necessarias a rescisdao contratual nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada a contratada a ampla defesa.

9.12. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada nao regularize
sua situacao junto ao SICAF.

9.12.1. Serd rescindido o contrato em execu¢do com a contratada inadimplente
no SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranc¢a nacional ou outro de interesse
publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima
autoridade da contratante.

9.13. Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributaria prevista na
legislacdo aplicavel, nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando
couber.

9.14. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, a empresa
privada que tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do 6rgdo contratante,
com fundamento na Lei de Diretrizes Orgamentdrias vigente.

9.15. No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentacdo comprobatéria
do cumprimento das obriga¢des de que trata a IN SEGES/MP n? 6, de 2018, a contratante
comunicard o fato a contratada e reterd o pagamento da fatura mensal, em valor
proporcional ao inadimplemento, até que a situacao seja regularizada.

9.15.1. Na hipdtese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitagao das
obrigacOes por parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante poderd efetuar o
pagamento das obrigacGes diretamente aos empregados da contratada que tenham
participado da execucdo dos servicos objeto do contrato.

9.15.2. O contrato poderd ser rescindido por ato unilateral e escrito da
contratante e a aplicacdo das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos
salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribuicdes
sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em
relacdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execucdo do
contrato.

9.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao
tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor devido devera ser acrescido de
atualizacdo financeira, e sua apuracao se fard desde a data de seu vencimento até a data do
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efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por
cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicacdo das seguintes formulas:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacdo financeira = 0,00016438, assim apurado:

(6/100)
I=(TX l= ——mmm
() 365
| =0,00016438 TX = Percentual da taxa anual = 6%.

10. DO REAJUSTE

10.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da contratada,
os precos contratados poderdo sofrer reajustes apds o interregno de um ano, aplicando-se
o Indice Nacional da Construcdo Civil - INCC, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e
concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

10.2. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o
CONTRATANTE pagara a CONTRATADA, a importancia calculada pela ultima variacdo
conhecida, liquidando a diferenca correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo.
Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de cdlculo referente ao reajustamento
de precgos do valor remanescente sempre que este ocorrer.

10.3. Nas aferic¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera obrigatoriamente o
definitivo.

10.4. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto, ou de
gualquer forma ndo possa mais ser utilizado, serd adotado em substituicdo, o que vier a ser
determinado pela legislagdao entao em vigor.

10.5. Na auséncia de previsao legal, quanto ao indice substituto, as partes elegerao
novo indice oficial, para reajustamento do prec¢o do valor remanescente, por meio de termo
aditivo.

10.6. O reajuste sera realizado por apostilamento.

11. GARANTIA DA EXECUGCAO

11.1. O adjudicatario, no prazo de 10 (dez) dias, apds a assinatura do Termo de
Contrato, prestara garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do
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Contrato, que sera liberada de acordo com as condicdes previstas neste Edital, conforme
disposto no art. 56 da Lei n2 8.666, de 1993, desde que cumpridas as obrigacdes contratuais.

11.1.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia
acarretara a aplicacdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato
por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

11.1.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco dias) dias autoriza a Administracdo
a promover a rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
cldusulas conforme dispdem os incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666, de 1993.

11.1.3. Caso o valor global da proposta da Adjudicataria seja inferior a 80%
(oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alineas “a” e “b” do § 12 do artigo 48
da Lei n° 8.666, de 1993, sera exigida, para a assinatura do contrato, presta¢do de garantia
adicional, igual a diferenca entre o menor valor calculado com base no citado dispositivo
legal e o valor da correspondente proposta.

11.2. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverd
abranger um periodo minimo de 3 (trés) meses apds o término da vigéncia contratual.

11.3. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento
de:

11.3.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

11.3.2. Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou
dolo durante a execug¢ao do contrato;

11.3.3. Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a
contratada; e

11.3.4. ObrigacOes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo
adimplidas pela contratada, quando couber.

11.4. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta
especifica na Caixa Econémica Federal, com correcdo monetaria.

11.5. No caso de alteracao do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a
garantia deverd ser ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros
utilizados quando da contratacao.

11.6. Caso a opg¢do seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacado e
de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores
economicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

11.7. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa
renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cdédigo Civil.

11.8. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a
garantia devera ser readequada ou renovada nas mesmas condicdes.
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11.9. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de
qualquer obrigacdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo
de 10 (dez) dias uteis, contados da data em que for notificada.

11.10. A Contratante executard a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a
matéria.

11.11. Serd considerada extinta a garantia:

11.11.1. com a devolucdo da apdlice, carta fianca ou autorizacdo para o
levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada
de declaragdao da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada
cumpriu todas as cldusulas do contrato;

11.11.2. no prazo de 03 (trés) meses apds o término da vigéncia do contrato,
caso a Administracdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera
ampliado, nos termos da comunicagao.

11.12. A garantia, se prestada na forma de fianca bancaria ou seguro-garantia, devera
ter validade durante a vigéncia do contrato.

11.13. O prazo minimo de garantia contra defeitos na execu¢do dos servigos serd
definido conforme ABNT NBR 15575-1:2013, Anexo D, Tabela D.1, a contar do recebimento
definitivo do objeto.

11.14. Apds a comunicagdo da Contratante quanto a irregularidades e/ou defeitos, a
CONTRATADA devera providenciar, no prazo maximo de 5 (cinco) dias, as devidas correcoes.

12.  CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

12.1 As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo
as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

12.2  Os critérios de qualificacdo econdmica a serem atendidos pelo fornecedor
estdo previstos no edital.

12.3 Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo, conforme as
areas de atuacgdo previstas no Projeto Basico, em plena validade;

12.4 Quanto a capacitacdo técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais
atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado
devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a execucdo de obra ou servico de
engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente
licitagdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da
licitacdo.

12.5 Sera admitida, para fins de comprovacao de quantitativo minimo do servico,
a apresentacdo de diferentes atestados de servicos executados de forma concomitante;

12.6 Comprovacao da capacitacdo técnico-profissional, mediante apresentagao de
Certidao de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos
termos da legislacdo aplicavel, em nome do (0s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da
equipe técnica que participarao da obra, que demonstre a Anotacdao de Responsabilidade
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Técnica — ART, ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execucdo dos
servicos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da
contratacgao.

12.7 Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados
deverdo pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para
entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sdécio que
comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou
o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia
Social; e o prestador de servicos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com
declaragdo de compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o licitante se sagre
vencedor desta licitagao.

12.8 No decorrer da execugdo do objeto, os profissionais de que trata este subitem
poderdo ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada
pela Administracao.

12.9 As licitantes, quando solicitadas, deverao disponibilizar todas as informacgées
necessarias a comprovacao da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre
outros documentos, copia do contrato que deu suporte a contratagdo e das correspondentes
Certiddes de Acervo Técnico (CAT), endereco atual da contratante e local em que foram
executadas as obras, servicos de engenharia ou de técnica industrial.

12.10 As empresas, cadastradas ou ndao no SICAF, deverdo apresentar atestado de
vistoria assinado pelo servidor responsavel.

12.11 O atestado de vistoria poderd ser substituido por declaracdo emitida pelo
licitante em que conste, alternativamente, ou que conhece as condicdes locais para
execucdo do objeto; ou que tem pleno conhecimento das condicdes e peculiaridades
inerentes a natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que nao
utilizard deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavencas técnicas
ou financeiras com a contratante.

12.12 Os critérios de aceitabilidade de precos serdo:

12.13 Valor Global: R$ 238.732,50 (duzentos e trinta e oito mil setecentos e trinta e
dois reais e cinquenta centavos);

12.14 Caso o Regime de Execucdo seja o de empreitada por preco global ou
empreitada integral, sera desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique
qgue qualquer um dos seus custos unitarios supera o correspondente custo unitario de
referéncia fixado pela Administracao, salvo se o preco de cada uma das etapas previstas no
cronograma fisico-financeiro ndo superar os valores de referéncia discriminados nos
projetos anexos a este edital.

12.15 Ocritério de julgamento da proposta é o menor preco global.

12.16 Asregras de desempate entre propostas sao as discriminadas no edital.

13.  ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS

13.1 O custo estimado da contratacdo é o previsto no valor global maximo.

14. DOS RECURSOS ORGCAMENTARIOS
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14.1. Asdespesas decorrentes da presente contratacao correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orcamento Geral da Unido deste exercicio e deverdo constar em
cldusula especifica do termo de contrato.

15. SANGOES ADMINISTRATIVAS

15.1. Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n? 8.666, de 1993 a
Contratada que inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagdes assumidas em
decorréncia da contratacgao:

a) ensejar o retardamento da execuc¢do do objeto;
b) fraudar na execugao do contrato;

c) comportar-se de modo inidéneo;

d) cometer fraude fiscal; e/ou

e) ndo mantiver a proposta.

15.2. A Contratada que cometer qualquer das infragdes acima discriminadas ficard
sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:

I. Adverténcia: poderd ser aplicada por descumprimento de quaisquer obrigacdes
previstas no Edital, no Projeto Bdsico ou no Contrato que ndo acarretem prejuizos
significativos para o Contratante;

Il. Multas:

a) 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre
o valor adjudicado em caso de atraso na execucao dos servicos, limitada a incidéncia a 15
(quinze) dias. Apds o décimo quinto dia e a critério da Administracdo, no caso de execucao
com atraso, poderd ocorrer a ndo aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipdtese,
inexecucdo total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisdao unilateral da avenca;

b) 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado,
em caso de atraso na execucdo do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem
acima, ou de inexecuc¢do parcial da obrigacdo assumida;

c) 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de inexecucdo total da obrigacdo assumida;

d) 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme
detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

e) 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentacdo da garantia (seja para refor¢co ou por ocasido de prorrogacao), observado o
maximo de 2% (dois por cento).

O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizard a Administraciago CONTRATANTE
a promover a rescisao do contrato;

lll. Suspensdo temporaria de participacdao em licitacdo e impedimento de contratar
com o IFSul, por prazo nao superior a 2 (dois) anos; e

IV. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica
enguanto perdurarem os motivos determinantes da punicao ou até que seja promovida a
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reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida
sempre que a CONTRATADA ressarcir o CONTRATANTE pelos prejuizos resultantes e apds
decorrido o prazo da sancdo aplicada com base no inciso anterior.

15.3. A aplicacdo de multa ndo impede que a Administracao rescinda unilateralmente
o Contrato.

15.4. A recusa injustificada da Adjudicatdria em assinar o Contrato, apds
devidamente convocada, dentro do prazo estabelecido pela Administracdo, equivale a
inexecucdo total do contrato, sujeitando-a as penalidades acima estabelecidas.

15.5. As multas e outras san¢0es previstas neste Instrumento poderao ser relevadas
na hipotese de caso fortuito e forga maior, ou na auséncia de culpa da CONTRATADA,
devidamente comprovadas, perante o CONTRATANTE.

15.6. As sangBes previstas nos incisos I, lll e IV da subcldusula primeira poderao ser
aplicadas juntamente com a do inciso Il, facultada a defesa prévia da CONTRATADA, no prazo
de 05 (cinco) dias Uteis.

15.7. Também fica sujeita as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n2 8.666, de 1993,
a Contratada que:

a) tenha sofrido condenacgao definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo; e/ou

c) demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em
virtude de atos ilicitos praticados.

15.8. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurard o contraditério e a ampla defesa observando-se o
procedimento previsto na Lei n2 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n29.784, de 1999.

15.9. A autoridade competente, na aplicacdo das sanc¢ées, levard em consideracao a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administracdo, observado o principio da proporcionalidade.

15.10. Quando for aplicada a penalidade de multa, a sua cobranca deve ser conforme
o artigo 86, §§22 e 32 e artigo 87, §12, ambos da Lei n2 8.666/93, sendo observados os passos
a seguir:

a) voluntariedade do interessado — elaborar GRU, caso o fornecedor ndo pague
a multa voluntariamente, descontar da garantia do contrato.

b) garantia — na inexisténcia da garantia ou valor insuficiente, descontar dos
créditos.

c) desconto dos créditos — na inexisténcia de créditos ou valor insuficiente,
inscricdo em divida ativa.

d) inscricdo em divida ativa — observar a Portaria MF n2 75/2012.

15.11. Caso a Contratante determine, a multa deverd ser recolhida no prazo maximo
constante na GRU enviada pela autoridade competente.
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15.12. Os recursos deverdo ser elaborados com a observancia dos seguintes requisitos,
no aspecto formal:

a) estar assinado pelo representante legal da CONTRATADA;

b) serentregue e protocolado no Instituto Federal Sul-rio-grandense, em horario
de expediente externo, em dias de efetivo expediente;

c) conter descricdo clara e objetiva da inconformidade que motiva o recurso,
bem como a fundamentacao legal da sua sustentacao;

d) ser apresentado de forma articulada, contendo, basicamente, a narracdo do
fato, a fundamentacgao do direito e o requerimento expresso da revisdao da decisdo que o
recorrente pretende; e

e) ser respeitado os respectivos prazos legais.

15.13. As penalidades serdao obrigatoriamente registradas no SICAF.

15.14. Para efeito de aplicacdo de multas, as infraces sdo atribuidos graus, de acordo com
as tabelas 1 e 2:

Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRAGAO
ITEM DESCRICAO GRAU
1 Permitir situagao que crie a possibilidade de causar dano fisico, 5
lesdo corporal ou consequéncias letais, por ocorréncia;
2 N3o realizar os pagamentos com mao-de-obra, inclusive as 5

decorrentes de obrigagdes previstas na legislagdo fiscal, social e
trabalhista;
Para os itens a seguir, deixar de:

3 manter na dire¢do da obra, profissionais legalmente habilitados 3
pelo CREA ou CAU, que serdo seus prepostos;
4 cumprir determinagao formal ou instrugdao complementar do érgao 3
fiscalizador, por ocorréncia;
5 cumprir fielmente o presente Contrato, de modo que no prazo 3

estabelecido, as obras e os servigos ndo sejam entregues em
perfeitas condi¢des de uso e funcionamento;

6 manter, durante a execugao do Contrato, todas as condi¢des da 3
habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitagdo;
7 Ndo observar, na execugao dos servigos, as leis, os regulamentos, 4

as posturas, inclusive de seguranca e medicina do trabalho e de
seguranca publica, bem como as normas da Associacdo Brasileira
de Normas Técnicas (ABNT);
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cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo previstos 5
nesta tabela de multas, apés reincidéncia formalmente notificada
pelo érgao fiscalizador, por item e por ocorréncia;

15.15. As sanc¢Ges pelo descumprimento das obrigacdes contratuais estao previstas no termo
de Contrato, parte integrante deste edital.

Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Documentos:

Projeto Basico

Anexo | — Especificagdes Técnicas e anexos;

Anexo Il — Planilhas de Estimativa de Custos e Formacdo de Precos;
Anexo Il = Planilha de Composi¢ao de BDI;

Anexo IV — Cronogramas Fisico-financeiros;

Anexo V — Desenhos;

Anexo VI — Declaracdo de Vistoria Técnica;

Anexo VIl — Declaragdo de Renuncia a Vistoria Técnica;

Anexo VIII - Documentos referentes a responsabilidade técnica (ART/RRT)

referente a totalidade das pecas técnicas produzidas, por profissional habilitado, neste
Projeto Basico, consoante previsdo do art. 10 do Decreto n. 7983/2013;

Anexo IX — Planilhas de orcamento e cronograma para preenchimento das

empresas.
Pelotas, outubro de 2023.
José Ricardo Nunes Alves
Engenheiro Civil
Assistente Administrativo do IFSul
De acordo:
Davison Guimardes Sopeia Michel Formentin de Oliveira
Coordenador de Projetos Diretor de Projetos e Obras
Engenheiro Civil Engenheiro Civil
CREA/RS 49.868 CREA/RS 167210
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