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PROJETO BASICO
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1. OBJETO

Contratacdo de pessoa juridica, em regime de empreitada por preco
global, para a execucao da obra do Escritério da Rede de Incubadoras do IFSul
no Pelotas Parque Tecnolégico, conforme condi¢cbes, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste instrumento:

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

Visando atender a demandas de ensino e extenséo, o Instituto Federal
Sul-rio-grandense realiza a obra do Escritério da Rede de Incubadoras do IFSul
no Pelotas Parque Tecnoldgico.

A obra contempla projetos, servigos preliminares, superestrutura,
alvenarias/vedacdes/divisorias, esquadrias, instalacfes elétricas, instalacdes
hidraulicas e sanitarias, impermeabilizacdo/isolacdo térmica e acustica,
instalacdes de combate a incéndio, revestimentos, vidros, pintura, servicos
complementares, paisagismo e urbanizagado, equipamentos, gerenciamento de
obras/fiscalizacéo, forro, piso e Instalagdes especiais.

3. VISTORIA

A licitante poderd vistoriar as areas onde sera executado o
objeto do presente Projeto Basico. A vistoria sera realizada por profissional
habilitado da licitante, devidamente identificado, em hora e dia marcado pela
equipe técnica do IFSUL/Reitoria, e tem por objetivo inteirar-se das condicdes e
grau de dificuldades existentes.

Tendo em vista a faculdade da realizacdo da vistoria, as
licitantes ndo poderdo alegar o desconhecimento das condi¢cbes e grau de
dificuldade existente como justificativa para se eximirem das obrigagGes
assumidas ou em favor de eventuais pretensdes de acréscimos de pregos em
decorréncia da execucéo dos objetos desse processo licitatorio.

Quando optar por realizar a vistoria, devera a proponente
agendar previamente a visita pelos fones (53) 3026.6208 — 3026.6210, na
Diretoria de Projetos e Obras do IFSul, das 09h as 17h, de segunda a sexta
feira. Cabera a Diretoria de Projetos e Obras o agendamento mencionado e a
emissao de declaracdo de vistoria técnica conforme modelo do anexo VI.
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O prazo para a vistoria iniciar-se-a no dia Gtil seguinte ao da
publicacdo do Edital, estendendo-se até o penultimo dia Gtil anterior a data
prevista para a abertura da sesséo publica.
Quando ndo optar por realizar a vistoria, a proponente devera emitir um
documento de declaracdo de renuncia a vistoria técnica conforme modelo do
anexo VII.

4. EXECUCAO DOS SERVICOS E SEU RECEBIMENTO

A execucdo dos servigcos serd iniciada na data definida na Ordem de
Servi¢co, a ser emitida, cujas etapas observardo o cronograma fixado no
Projeto Bésico.

O presente instrumento tera vigéncia de 214 (duzentos e catorze) dias,
contados a partir da data da assinatura do contrato, admitida a prorrogacao nos
termos da lei, mediante Termo Aditivo, persistindo as obrigacfes acessorias,
especialmente as decorrentes de defeitos.

Na execucado do Contrato serdo observados 0s seguintes prazos:

a) Ordem de servigco — sera entregue junto a assinatura do contrato
determinando o inicio de execuc¢do do objeto em 20 (vinte) dias contados a
partir da data de assinatura do mesmo.

b) de execucao do objeto contratual — 90 (noventa) dias, contados
a partir da data definida para o inicio da execucdo do objeto constante na
ordem de servico.

C) de emissdo do Termo de Recebimento Provisorio — 15
(quinze) dias, contados a partir da comunicacdo escrita da CONTRATADA
informando que a obra foi concluida, apds verificar o atendimento das
condi¢cBes contratuais.

d) de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo — 90
(noventa) dias, contados a partir da emissdo do Termo de Recebimento
Provisoério, apdés a realizacdo de inspec¢do, comprovando a adequacdo do
objeto aos termos contratuais e desde que néo haja pendéncia a solucionar.

Quando os servicos contratados forem concluidos, cabera a Contratada
apresentar comunicacdo escrita informando o fato a Fiscalizacdo da
Contratante, a qual competira, no prazo de até 15 (quinze) dias, a verificacdo
dos servicos executados, para fins de recebimento provisério.

O recebimento provisorio também ficard sujeito, quando cabivel, a
conclusao de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucées
exigiveis.

A Contratante realizar4 inspe¢do minuciosa de todos o0s servigcos
executados, por meio de profissionais técnicos competentes (Comissao de
Fiscalizagc&o), acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, com a
finalidade de verificar a adequacéo dos servicos e constatar e relacionar os
arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios.

Apo6s tal inspecdo, sera lavrado Termo de Recebimento Provisoério, em
02 (duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela Fiscalizacéo,
relatando as eventuais pendéncias verificadas.

A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, 0 objeto em que se

Rua Gongalves Chaves, 3218 - CEP 96015-560 - Pelotas/RS
Fones (53) 3026.6211 / 3026.6210
dpo@ifsul.edu.br / dpo_cproj@ifsul.edu.br

= DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS




®

mE

Inw INSTITUTO FEDERAL DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS
BB Sul-rio-grandense COORDENADORIA DE PROJETOS
verificarem vicios, defeitos ou incorrecbes resultantes da execucdo ou
materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nédo atestar a ultima e/ou Unica
medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias
que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisorio.

O Termo de Recebimento Definitivo dos servicos contratados sera
lavrado em até 60 (sessenta) dias apds a lavratura do Termo de Recebimento
Provisorio, por comissdo designada pela autoridade competente, desde que
tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias da Fiscalizac&o
guanto as pendéncias observadas e somente depois de solucionadas todas as
reclamacdes porventura feitas quanto a falta de pagamento aos operéarios ou
fornecedores de materiais e prestadores de servicos empregados na execucao
do contrato.

Na hipotese de a verificacdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser
procedida tempestivamente, reputar-se-4 como realizada, consumando-se o
recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo, desde que o fato seja
comunicado a Contratante nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustao do prazo.

O recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime a Contratada, em
qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas
em contrato e por forca das disposicGes legais em vigor (Lei n° 10.406, de
2002).

Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificagcbes constantes neste Projeto Basico e na
proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, a custa da contratada, sem prejuizo da aplicacdo de
penalidades.

5. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

5.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacbes assumidas pela
Contratada, de acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua
proposta;

5.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por
comissao especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas
detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade
competente para as providéncias cabiveis;

5.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais
imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execugao dos
servigos, fixando prazo para a sua correcao, certificando-se de que as solugoes
por ela propostas sejam as mais adequadas;

5.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servico,
conforme cronograma fisico-financeiro;

5.5. Efetuar as retenc¢des tributarias devidas sobre o valor da fatura de
servigos da Contratada conforme previsao na legislagéo;

5.6. Fornecer por escrito as informagbes necessarias ao
desenvolvimento dos servigos objeto do contrato;

5.7. Realizar avaliagbes periddicas da qualidade dos servigos, apés
seu recebimento;
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5.8. Cientificar o gestor do contrato para a adocdo das medidas
cabiveis quando do descumprimento das obrigac6es pela Contratada;

5.9. Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, "as built",
especificacdes técnicas, orcamentos, termos de recebimento, contratos e
aditamentos, relatorios de inspecdes técnicas apos o recebimento do servico e
notificacdes expedidas;

5.10. Exigir da Contratada que providencie a reparacdo dos vicios
verificados dentro do prazo de garantia do servi¢co, tendo em vista o direito
assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n°® 8.666/93 e no art. 12 da Lei n°
8.078/90 (Cdodigo de Defesa do Consumidor).

6. OBRIGACOES DA CONTRATADA

6.1. Executar os servicos conforme especificacdes deste Projeto
Basico e de sua proposta, com a alocacdo dos empregados necessarios ao
perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os
materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e
quantidade minimas especificadas neste instrumento e em sua proposta;

6.2. Manter, no canteiro de obras, copia dos projetos arquitetbnicos e
complementares relativos aos objetos, bem como das ARTs e RRTs;

6.3. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total
ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigcos efetuados em
gue se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucéao ou
dos materiais empregados;

6.4. Atender, no prazo maximo de 05 (cinco) dias, qualquer solicitacdo
do Contratante ou da Comissdo de Fiscalizacdo, referente a eventuais
correcdes e/ou reparos nos servicos objeto deste Contrato;

6.5. A implementacdo das correcdes e/ou reparos nos servigcos objeto
deste Contrato, notificados pelo Contratante ou pela Comissao de Fiscalizacao,
dar-se-a no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificacao;

6.6. O prazo para a conclusdo das correcbes e/ou reparos acima
referidos sera estabelecido de comum acordo entre a Contratada e a Comisséo
de Fiscalizacao;

6.7. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela
Contratante,

6.8. Entregar na Diretoria de Projetos e Obras, do Instituto Federal
Sul-rio-grandense, lista contendo nome e RG de todos os funcionarios
envolvidos na execucdo dos objetos, bem como informar qualquer alteragéo
que venha a ocorrer,

6.9. Comprovar qualificacdo técnica através da apresentacdo de
Registro ou Inscricdo da Contratada em qualquer uma das regides do Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou do Conselho de Arquitetura e
Urbanismo (CAU);

6.10. Comprovar a quitacdo de débito junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA ou do Conselho de Arquitetura e Urbanismo
— CAU, da empresa e do(s) responsavel (eis) técnico(s), nos termos do art. 63
da Lei n.° 5.194/66, através de: Certiddo de Registro de Pessoa Fisica e
Certidao de Registro de Pessoa Juridica,
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6.11. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao
dos objetos, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do
Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a
descontar da garantia prestada, caso exigido no edital, ou dos pagamentos
devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

6.12. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos
servicos a serem executados, em conformidade com as normas e
determinacdes em vigor;

6.13. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de
cracha, além de prové-los com os Equipamentos de Protecao Individual - EPI;

6.14. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal
dos empregados que adentrardo no 6rgdo para a execucdo do servico,
mantendo esse cadastro atualizado;

6.15. Responsabilizar-se por todas as obrigagcbes trabalhistas, sociais,
previdenciarias, tributarias e as demais previstas na legislacédo especifica, cuja
inadimpléncia néo transfere responsabilidade a Contratante;

6.16. Efetuar o pagamento de seguros, impostos, taxas e Servicos,
encargos sociais e trabalhistas, e quaisquer despesas referentes aos servigos,
inclusive licenca em reparticbes publicas, registros, publicacbes e
autenticacdes do Contrato e dos documentos a ele relativos, se necessario;

6.17. Atender as solicitacbes da Contratante quanto a substituicdo dos
empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos
em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes relativas a execucao
do servico, conforme descrito neste Projeto Basico;

6.18. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as
Normas Internas da Contratante;

6.19. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem
desempenhadas, alertando-os a ndo executarem atividades nao abrangidas
pelo contrato, devendo a Contratada relatar a Contratante toda e qualquer
ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcéo;

6.20. Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no
decorrer da prestacédo dos servigos;

6.21. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho de menor de
dezesseis anos, exceto na condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze
anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

6.22. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade
com as obrigacdes assumidas, todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacao
exigidas na licitagéo;

6.23. Guardar sigilo sobre todas as informacgdes obtidas em decorréncia
do cumprimento do contrato;

6.24. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de
prestacdo de servico para representa-la na execucdo do contrato com
capacidade para tomar decisbes compativeis com 0S COmMpPromissos
assumidos;

6.25. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal,
estadual ou municipal, as normas de seguranca da Contratante;

Rua Gongalves Chaves, 3218 - CEP 96015-560 - Pelotas/RS
Fones (53) 3026.6211 / 3026.6210
dpo@ifsul.edu.br / dpo_cproj@ifsul.edu.br

= DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS




®

mE

Inw INSTITUTO FEDERAL DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS
BB Sul-rio-grandense COORDENADORIA DE PROJETOS

6.26. Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios
nas areas da Contratante;

6.27. Prestar o0s servicos dentro dos parametros e rotinas
estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em
quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

6.28. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos
Servicos;

6.29. Prestar todo esclarecimento ou informagcdo solicitada pela
Contratante, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos
trabalhos, bem como aos documentos relativos & execucdo do
empreendimento;

6.30. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade
gue ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha
em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros;

6.31. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive
consulta nos respectivos 6rgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a
ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicacao;

6.32. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais,
ferramentas, e tudo o que for necessario a execucdo dos servicos, durante a
vigéncia do contrato;

6.33. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacdes e
Registros de Responsabilidade Técnica referente aos objetos do contrato e
especialidades, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e
12.378/2010);

6.34. Promover a organizacao técnica e administrativa dos servigos, de
modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e
especificacdes que integram este Projeto Basico, no prazo determinado;

6.35. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da
legislacdo pertinente, cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos,
mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores condigbes de
seguranca, higiene e disciplina;

6.36. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e
aprovacdo, quaisquer mudancas nos meétodos executivos que fujam as
especificacdes técnicas do objeto;

6.37. Elaborar o Diario de Obra, através do preposto responsavel,
incluindo diariamente as informagdes sobre o andamento do empreendimento,
tais como, numero de funcionarios, de equipamentos, condi¢cdes de trabalho,
condicbes meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e
outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagéo e situagao
das atividades em relagéo ao cronograma previsto;

6.38. O Diario de Obra devera conter Termo de Abertura assinado por
ambas as partes, e paginas numeradas, sendo que cada pagina serd composta
de duas vias de mesma numeracgao, uma via destacavel e uma fixa;

6.39. Permitir e facilitar, em seu canteiro de obras, o trabalho de
terceiros, autorizados pela Contratante;
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6.40. Refazer, as suas expensas, 0s trabalhos executados em
desacordo com o estabelecido no instrumento contratual, neste Projeto Basico
e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais
defeituosos ou com vicio de construcado, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado
da data de emisséo do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo
se constatado pelo fiscal da Contratante.

6.41. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos
servigos, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por
danos resultantes de caso fortuito ou de for¢ca maior, por qualquer causa de
destruicdo, danificacdo, defeitos ou incorre¢des dos servigcos ou dos bens da
Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
publica junto a obra.

6.42. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratorios previamente
aprovados pela fiscalizagdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e
provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento
previsto neste Projeto Basico e demais documentos anexos;

6.43. Providenciar, conforme o caso, as ligagbes definitivas das
utilidades previstas no projeto (dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone,
etc.);

6.44. Quando néo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema
de Cadastro de Fornecedores — SICAF, a empresa contratada cujos
empregados vinculados ao servico sejam regidos pela CLT devera entregar ao
setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato os seguintes documentos: 1)
prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa
aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a
regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio
ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5)
Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

6.45. Serdo de exclusiva responsabilidade da contratada eventuais
erros/equivocos no dimensionamento da proposta.

6.46. A participacdo na presente licitagdo implica a concordancia do
licitante com a adequacéo de todos 0s projetos anexos ao edital, de modo que
eventuais alegacdes de falhas ou omissbes em qualquer das pecas,
orcamentos, plantas, especificacbes, memoriais e estudos técnicos
preliminares dos projetos ndo poderao ultrapassar, no seu conjunto, a dez por
cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, Il do Decreto n.
7.983/2013.

7. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

7.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do contrato
consistem na verificagdo da conformidade da prestacdo dos servicos, dos
materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o
perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts.
67 e 73 da Lei n® 8.666, de 1993.
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7.2. O representante da Contratante devera ter a qualificacao
necesséria para o acompanhamento e controle da execucdo dos servi¢os e do
contrato.

7.3. A verificacdo da adequacdo da prestacdo do servico devera ser
realizada com base nos critérios previstos neste Projeto Basico.

7.4. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado
na execucao dos servicos devera ser verificada juntamente com o documento
da Contratada que contenha a relacdo detalhada dos mesmos, de acordo com
o estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e
especificacdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

7.5. Durante a execucado do objeto, o fiscal técnico devera monitorar
constantemente o nivel de qualidade dos servicos, devendo intervir para
requerer a Contratada a correcdo das faltas, falhas e irregularidades
constatadas.

7.6. O fiscal técnico devera promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das
clausulas contratuais, conforme o disposto nos 88 1° e 2° do art. 67 da Lei n°
8.666, de 1993.

7.7. O descumprimento total ou parcial das obrigacbes e
responsabilidades assumidas pela Contratada, sobretudo quanto as obrigacdes
e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicacdo de sancbes
administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislacdo vigente,
podendo culminar em rescisao contratual, conforme disposto nos artigos 77 e
87 da Lei n° 8.666, de 1993.

7.8. A fiscalizacdo da execucdo dos servicos abrange, ainda, as
seguintes rotinas:

7.8.1. Vistoriar a qualidade dos servigcos realizados (material, técnica
utilizada) e se as atividades estdo sendo executadas fielmente ao Projeto
Bésico;

7.8.2. Acompanhar o andamento das atividades, verificando se a
execucao acontece dentro do cronograma apresentado;

7.8.3. Liberar as medicdes, com base nos servigos executados e aceitos
pela fiscalizag&o;

7.8.4. Registrar constantemente as atividades desenvolvidas na obra,
através de Relatorios de Vistoria e registros fotograficos;

7.8.5. Verificar o preenchimento do Diario de Obras e registrar as
ocorréncias relacionadas com a execuc¢ao da obra;

7.8.6. Assegurar que os profissionais ligados a Contratada estejam
utilizando os Equipamentos de Protecao Individual (EPI);

7.8.7. Acrescentar informacfGes relacionadas a obra no Sistema
Integrado de Monitoramento, Execucdo e Controle (SIMEC) do Ministério da
Educacéo;

7.8.8. Deliberar quanto a ac6es necessarias para regularizar as faltas ou
defeitos observados, passando para a autoridade superior as decisdes que
estdo além da sua competéncia,

7.9. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer
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irregularidade, ainda que resultante de imperfeicbes técnicas, vicios
redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na
ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Contratante ou de
seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de
1993.

8. DA SUBCONTRATACAO

8.1. E permitida a subcontratacido parcial do objeto nos seguintes
Servigos:

8.1.1. Fornecimento e instalacdo das esquadrias de aluminio e de vidro.

8.1.2. Fornecimento e instalacéo da rede de logica.

8.1.3. Fornecimento e instalacdo dos equipamentos de ar condicionado.

8.1.4. Fornecimento e instalacdo dos guarda-corpos.

8.1.5. Fornecimento e instalacdo dos vidros de seguranca e ferragens
atinentes.

8.1.6. Fornecimento e instalacdo de parte da estrutura metalica, na
execucao do arco metalico e trabalhos com CNC Plasma.

8.1.7. Fornecimento e instalacdo de revestimento vinilico.

8.1.8. Fornecimento e instalacdo do logotipo.

8.2. A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia da Contratante,
a quem incumbe avaliar se a subcontratada cumpre o0s requisitos de
qualificacdo técnica necessarios para a execucao do objeto.

8.3. Em qualquer hipotese de subcontratacdo, permanece a
responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execucdo contratual,
cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das atividades da
subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigagbes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratacao.

8.4. A licitante vencedora devera, de preferéncia, subcontratar
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos termos do art. 7° do
Decreto n°® 8.538, de 2015, atendidas as disposi¢cOes dos subitens 8.1 a 8.3
acima.

8.4.1. Nao se admite a exigéncia de subcontratacdo para o fornecimento
de bens, exceto quando estiver vinculado a prestacéo de servicos acessorios.

9. SANCOES ADMINISTRATIVAS

9.1. As sancdes relacionadas a execucdo contratual sdo aquelas
previstas no Edital.

Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes
Documentos:

o Termo de justificativas técnicas relevantes

o Anexo | — Especificagdes Técnicas;

o Anexo Il — Planilhas de Estimativa de Custos e Formacdo de
Precos;

o Anexo Il - Planilha de Composicéo de BDI;
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o Anexo IV — Cronogramas Fisico-financeiros;
o Anexo V — Desenhos;
o Anexo VI — Declaracao de Vistoria Técnica,
o Anexo VIl — Declaracdo de Renuncia a Vistoria Técnica;
o Anexo VIII - Documentos referentes a responsabilidade técnica

(ART/RRT) referente & totalidade das pecas técnicas produzidas, por
profissional habilitado, neste Projeto Basico, consoante previsdo do art. 10 do
Decreto n. 7983/2013;

o Anexo IX - Planilhas de orcamento e cronograma para
preenchimento das empresas.

Pelotas, 19 de maio de 2020.

Eng. Caroline Borges Pilenghi Arg. César Rodeghiero Rosa
Engenheira Eletricista Técnico em Edificagbes
CREA/RS 190477 CREA/RS 160449
Téc. Gerson Classen Téc. Gilmar Marchado Sarubbi

Técnico em Edificacbes Desenhista Técnico
Arq. Grasiela Cignachi Eng. José Ricardo Nunes Alves
Arquiteta e Urbanista Assistente em Administracao
CAU/RS A56289-0 CREA/RS 85568

Eng. Tassia Goncalves Aires
Técnica em Edificacfes
CREA/RS 147532

De acordo:
Eng. Davison Sopefia Eng. Michel F. de Oliveira
Coordenador de Projetos Diretor de Projetos e Obras
CREA/RS 49868 CREA/RS 167210
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