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==. INSTITUTO FEDERAL DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS

Sul-rio-grandense COORDENADORIA DE PROJETOS

PROJETO BASICO
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA
SUL-RIO-GRANDENSE (IFSul)

CAMPUS LAJEADO
CONVITE N2 XX/2021

(Processo Administrativo n2 23163.xxxxxx-2021-xx)

1. OBJETO

Contratacdo de pessoa juridica, em regime de empreitada por preco global, para a execugdo de
AdequacGes Hidraulicas, Reforma na Coberta da Guarita e Reforgo Estrutural na Sala dos Professores, ambas no
Campus Lajeado, conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento:

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

As obras visam a Adequacgdes Hidraulicas para abastecimento de dgua potdvel e esgoto das salas
modulares e instalacdo de filtros nas cisternas do Bloco Multifuncional; Reforma na Coberta da Guarita de
acesso ao campus, que apresentam problemas de infiltragGes; e o Reforgo Estrutural na laje da Sala dos
Professores, do Bloco Multifuncional, que apresenta flambagem (encurvadura), de modo a atender as
necessiadasdes dos ambinetes; proteger as estruturas existentes; e assegurar a integridade fisica dos
servidores, estudantes, terceirizados e publico em geral, que adentram e utilizam estes locais.

As obras contemplam servicos preliminares/técnicos, movimentacdo de terra,
infraestutura/fundacdes simples, superestrutura, alvenarias/vedacdo/diviséria, esquadrias, cobertura,
instalagOes hidraulicas e sanitarias, impermeabilizagGes, revestimentos, pintura, servicos complementares,
paisagismo/urbanizacdo, gerenciamento de obras/fiscalizacdo e piso.

3. VISTORIA
A licitante podera vistoriar as areas onde sera executado o objeto do presente Projeto Basico.

A vistoria sera realizada por profissional habilitado da licitante, devidamente identificado, em hora
e dia marcado pela equipe técnica do IFSUL/Campus Lajeado, e tem por objetivo que a licitante possa
inteirar-se das condicdes e grau de dificuldades existentes a execu¢do dos objetos.

Tendo em vista a faculdade da realizagdo da vistoria, as licitantes ndo poderdo alegar o
desconhecimento das condi¢Ges e grau de dificuldade existente como justificativa para se eximirem das
obrigacGes assumidas ou em favor de eventuais pretensdes de acréscimos de precos em decorréncia da
execucdo dos objetos desse processo licitatério.

Quando optar por realizar a vistoria, deverd a proponente agendar previamente a visita pelos
telefones (53) 3026-6209 / (53) 3026-6210 / (53) 3026-6211, junto a Diretoria de Projetos e Obras (DPO), na
Reitoria do IFSul, das 08:00 as 12:00 e das 14:00 as 17:30, de segunda a sexta-feira. Cabera a DPO, além do
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agendamento mencionado, a emissdo da declaragdo de vistoria técnica, conforme modelo do anexo VI, do
projeto basico.

O prazo para a vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagdo do Edital, estendendo-se
até o pendultimo dia util anterior a data prevista para a abertura da sessdo publica.

Quando ndo optar por realizar a vistoria, a proponente devera emitir um documento de declaragdo
de renuncia a vistoria técnica, conforme modelo do anexo VI, do projeto basico.

4. EXECUCAO DOS SERVIGOS E SEU RECEBIMENTO

A execucdo dos servigos sera iniciada na data definida na Ordem de Servigo, a ser emitida, cujas
etapas observardo o cronograma fixado no Projeto Basico.

O presente instrumento tera vigéncia de 214 (duzentos e quatorze) dias, contados a partir da data
da assinatura do contrato, admitida a prorrogagdo nos termos da lei, mediante Termo Aditivo, persistindo
as obrigacgdes acessorias, especialmente as decorrentes de defeitos.

Na execugdo do Contrato serdo observados os seguintes prazos:

a) Ordem de servigo —sera entregue junto a assinatura do contrato determinando o inicio de
execucdo do objeto, em no maximo, 20 (vinte) dias contados a partir da data de assinatura
do mesmo.

b) de execugdo do objeto contratual — 90 (noventa) dias, contados a partir da data definida
para o inicio da execugao do objeto constante na ordem de servigo.

c¢) de emissdo do Termo de Recebimento Provisério — 15 (quinze) dias, contados a partir da
comunicagdo escrita da CONTRATADA informandoque a obra foi concluida,apds verificar
o atendimento das condi¢des contratuais.

d) de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo — 90 (noventa) dias, contados a partir da
emissdo do Termo de Recebimento Provisdrio, apds a realizacdo de inspegao,
comprovando a adequagdo do objeto aos termos contratuais e desde que ndo haja
pendéncia a solucionar.

Quando os servigos contratados forem concluidos, cabera a Contratada apresentar comunicagao
escrita informando o fato a Fiscalizagdo da Contratante, a qual competira, no prazo de até 15 (quinze) dias,
a verificacdo dos servigcos executados, para fins de recebimento provisério.

O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusido de todos os testes de
campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

A Contratante realizard inspe¢dao minuciosa de todos os servigos executados, por meio de
profissionais técnicos competentes (Comissdo de Fiscalizagdo), acompanhados dos profissionais
encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequagdo dos servigos e constatar e relacionar os
arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios.

Ap0s a inspecdo, sera lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02 (duas) vias de igual teor e forma,
ambas assinadas pela Fiscalizacdo, relatando as eventuais pendéncias verificadas.

A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucdo
ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medigdo de servigos até
gue sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento
Provisdrio.
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O Termo de Recebimento Definitivo dos servigos contratados sera lavrado em até 60 (sessenta) dias
apos a lavratura do Termo de Recebimento Provisério, por comissdo designada pela autoridade competente,
desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias da Fiscalizagdo quanto as pendéncias
observadas e somente depois de solucionadas todas as reclamag¢des porventura feitas quanto a falta de
pagamento aos operarios ou fornecedores de materiais e prestadores de servicos empregados na execugdo
do contrato.

Na hipotese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do
esgotamento do prazo, desde que o fato seja comunicado a Contratante nos 15 (quinze) dias anteriores a
exaustdo do prazo.

O recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime a Contratada, em qualquer época, das
garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forga das disposi¢des legais em
vigor (Lei n°10.406,de2002).

Os servicos poderdao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacdes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, a custa da contratada, sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.

5. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

5.1 Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pela Contratada, de acordo com as
cldusulas contratuais e os termos de sua proposta;

5.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, por comissdo especialmente
designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome
dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente
para as providéncias cabiveis;

5.3 Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugdao dos servigos, fixando prazo para a sua corregao,
certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

5.4 Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servigco, conforme cronograma fisico-
financeiro;

5.5 Efetuar as retencgGes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da Contratada
conforme previsdo na legislacao;

5.6 Fornecer por escrito as informagdes necessarias ao desenvolvimento dos servigos objeto do
contrato;

5.7 Realizar avaliagGes periddicas da qualidade dos servigos,apds seu recebimento;

5.8 Cientificar o gestor do contrato para a adogao das medidas cabiveis quando do descumprimento
das obrigac¢Oes pela Contratada;

5.9 Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacGes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatdrios de inspeg¢des técnicas apds o
recebimento do servico e notificacdes expedidas;

5.10 Exigir da Contratada que providencie a reparagdo dos vicios verificados dentro do prazo de
garantia do servigo, tendo em vista o direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n2 8.666/93 e no art.
12 da Lei n2 8.078/90 (Cddigo de Defesa do Consumidor).
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6. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

6.1 Executar os servicos conforme especificacdes deste Projeto Basico e de sua proposta, com a
alocagdo dos empregados necessdrios ao perfeito cumprimento das cldusulas contratuais, além de fornecer
e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade
minimas especificadas neste instrumento e em sua proposta;

6.2 Manter, no canteiro de obras, copia do projeto arquiteténico, bem como das ARTs e/ou RRTs;

6.3 Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, os servicos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢ées
resultantes da execug¢do ou dos materiais empregados;

6.4 Atender, no prazo maximo de 05 (cinco) dias, qualquer solicitagdo do Contratante ou da
Comissdo de Fiscalizagdo, referente a eventuais correcdes e/ou reparos nos servigos objeto deste Contrato;

6.5 A implementagdo das corre¢des e/ou reparos nos servicos objeto deste Contrato, notificados
pelo Contratante ou pela Comissdo de Fiscalizagdo, dar-se-a no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da
notificagdo;

6.6 O prazo para a conclusdo das corregbes e/ou reparos acima referidos serad estabelecido de
comum acordo entre a Contratada e a Comissdo de Fiscalizagdo;

6.7 Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;

6.8 Entregar na Coordenadoria de Administra¢cdo e de Planejamento, do Instituto Federal Sul-rio-
grandense - Campus Lajeado, lista contendo nome e RG de todos os funciondrios envolvidos na execugao do
objeto, bem como informar qualquer alteragdo que venha a ocorrer;

6.9 Comprovar qualificacdo técnica através da apresentacdo de Registro ou Inscri¢cdo da Contratada
em qualquer uma das regides do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou do Conselho de
Arquitetura e Urbanismo (CAU);

6.10 Comprovar a quitagao de débito junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia—CREA
ou do Conselho de Arquitetura e Urbanismo— CAU, da empresa e do(s) responsavel (eis) técnico(s), nos
termos do art. 63 da Lei n.2 5.194/66, através de: Certiddo de Registro de Pessoa Fisica e Certiddo de Registro
de Pessoa Juridica;

6.11 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execu¢do dos objetos, de acordo com
os artigos 14 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n2 8.078, de 1990), ficando a Contratante
autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigido no edital, ou dos pagamentos devidos a
Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

6.12 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos a serem
executados, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

6.13 Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha, além de prové-los
com os Equipamentos de Protegao Individual -EPJ;

6.14 Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgdo para a execucgdo do servico, mantendo esse cadastro atualizado;

6.15 Responsabilizar-se por todas as obrigacGes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e
as demais previstas na legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere responsabilidade a Contratante;

6.16 Efetuar o pagamento de seguros, impostos, taxas e servigos, encargos sociais e trabalhistas, e
quaisquer despesas referentes aos servigos, inclusive licenca em reparticdes publicas, registros, publicagdes e
autenticagGes do Contrato e dos documentos a ele relativos, se necessario;
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6.17 Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigacgGes relativas a execugdo do servigo, conforme descrito neste Projeto Basico;

6.18 Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da Contratante;

6.19 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas alertando-os a
ndo executar atividades ndo abrangidas pelo contrato. A Contratada devera relatar a Contratante toda e
qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcgao;

6.20 Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestagdo dos
Servigos;

6.21 N3o permitir a utilizagdo de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do
de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagcdo do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

6.22 Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacGes
assumidas, todas as condi¢Ges de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo;

6.23 Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

6.24 Manter preposto aceito pela Contratante nos hordrios e locais de prestagdo de servi¢o para
representa-la na execugdo do contrato com capacidade para tomar decisGes compativeis com os compromissos
assumidos;

6.25 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca da Contratante;

6.26 Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas areas da Contratante;

6.27 Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia
as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao;

6.28 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos;

6.29 Prestar todo esclarecimento ou informacgdo solicitada pela Contratante, garantindo-lhes o
acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo do
empreendimento;

6.30 Paralisar, por determinagdao da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros;

6.31 Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitdrias, elétricas e de
comunicagdo;

6.32 Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execucdo dos servigos, durante a vigéncia do contrato;

6.33 Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacbes e Registros de Responsabilidade
Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades, nos termos das normas pertinentes (Leis ns.
6.496/77 e 12.378/2010);
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6.34 Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este Projeto Basico, no prazo
determinado;

6.35 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo
as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condigGes de seguranga, higiene e disciplina;

6.36 Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagGes técnicas do objeto;

6.37 Elaborar o Diario de Obra, através do preposto responsavel, incluindo diariamente as
informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de
equipamentos, condi¢des de trabalho, condigdes meteoroldgicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situagdo das atividades
em relagdo ao cronograma previsto;

6.38 O Diario de Obra deverd conter Termo de Abertura assinado por ambas as partes, e paginas
numeradas, sendo que cada pagina serd composta de duas vias de mesma numeragdo, uma via destacavel
e uma fixa;

6.39 Permitir e facilitar, em seu canteiro de obras, o trabalho de terceiros, autorizados pela
Contratante;

6.40 Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com
materiais defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo
do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da Contratante.

6.41 Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de forga maior, por
qualquer causa de destruicao, danificagdo, defeitos ou incorre¢des dos servigos ou dos bens da Contratante,
de seus funciondrios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

6.42 Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela fiscalizagao
e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais,
servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto
Basico e demais documentos anexos;

6.43 Providenciar, conforme o caso, as ligacGes definitivas das utilidades previstas no projeto(agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.);

6.44 Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores
— SICAF, a empresa contratada cujos empregados vinculados ao servigo sejam regidos pela CLT deverd
entregar ao setor responsdvel pela fiscalizagdo do contrato os seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

c) certidbes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e
municipal do domicilio ou sede do contratado;

d) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e
e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;
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6.44.1 Serdo de exclusiva responsabilidade da contratada eventuais erros/equivocos no
dimensionamento da proposta.

6.45 A participagdo na presente licitagdo implica a concordéancia do licitante com a adequagdo de
todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alegacdes de falhas ou omissdes em qualquer
das pegas,orcamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos ndo
poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art.
13, Il do Decreto n.7.983/2013.

7. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

7.1 O acompanhamento e a fiscalizagdo da execucdo do contrato consistem na verificagdo da
conformidade da prestacdo dos servicos, dos materiais,técnicas e equipamentos empregados,de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da
Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n2 8.666, de 1993.

7.2 O representante da Contratante deverad ter a qualificacdo necessaria para o acompanhamento
e controle da execuc¢do dos servigos e do contrato.

7.3 A verificagdo da adequacgdo da prestacdo do servigo devera ser realizada com base nos critérios
previstos neste Projeto Basico.

7.4 A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execuc¢do dos servicos
devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagdo detalhada dos
mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e
especificagBes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

7.5 Durante a execugdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de
qualidade dos servigcos, devendo intervir para requerer a Contratada a corre¢do das faltas, falhas e
irregularidades constatadas.

7.6 O fiscal técnico devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as
providéncias necessarias ao fiel cumprimento das cladusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 12 e 29
do art. 67 da Lei n2 8.666, de1993.

7.7 O descumprimento total ou parcial das obrigacbes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigacGes e encargos sociais e trabalhistas, ensejard a aplicacdo de
sang¢des administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislacdo vigente, podendo culminar em
rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n2 8.666, de1993.

7.8 A fiscalizagdo da execugdo dos servicos abrange, ainda, as seguintes rotinas:

7.8.1 Vistoriar a qualidade dos servigos realizados (material, técnica utilizada) e se as
atividades estdo sendo executadas fielmente ao Projeto Basico;

7.8.2 Acompanhar o andamento das atividades, verificando se a execu¢do acontece
dentro do cronograma apresentado;

7.8.3 Liberar as medigGes, com base nos servicos executados e aceitos pela fiscalizacdo;

7.8.4 Registrar constantemente as atividades desenvolvidas na obra, através de Relatérios
de Vistoria e registros fotograficos;

7.8.5 Verificar o preenchimento do Didrio de Obras e registrar as ocorréncias relacionadas
com a execugdo da obra;
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7.8.6 Assegurar que os profissionais ligados a Contratada estejam utilizando os
Equipamentos de Protecdo Individual (EPI);

7.8.7 Acrescentar informagdes relacionadas a obra no Sistema Integrado de
Monitoramento, Execugdo e Controle (SIMEC) do Ministério da Educagao;

7.8.8 Deliberar quanto a agdes necessdrias para regularizar as faltas ou defeitos
observados, passando para a autoridade superior as decisGes que estdo além da sua
competéncia;

7.8.9 A fiscalizacdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade,ainda que resultante de
imperfeicdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorréncia desta,ndo implica em corresponsabilidade da
Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n?
8.666, de1993.

8. DA SUBCONTRATAGAO
8.1 E permitida a subcontratagdo parcial do objeto nos seguintes servigos:
8.1.1 Funilaria e serralheria incluindo maquinario, materiais e mao-de-obra.

8.2 A subcontratagdo depende de autorizacdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a
subcontratada cumpre os requisitos de qualificagao técnica necessarios para a execugdo do objeto.

8.3 Em qualquer hipdtese de subcontratagao, permanece a responsabilidade integral da Contratada
pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenac¢do das atividades da
subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacdo.

8.4 A licitante vencedora deverd, de preferéncia, subcontratar Micro empresas e Empresas de
Pequeno Porte, nos termos do art.72doDecreto n? 8.538, de 2015, atendidas as disposi¢cdes dos sub-itens
8.1 a 8.3acima.

8.4.1 N3o se admite a exigéncia de subcontrata¢do para o fornecimento de bens, exceto
quando estiver vinculado a prestagdo de servigos acessorios.

9. SANCOES ADMINISTRATIVAS
9.1 As sancGes relacionadas a execugdo contratual sdo aquelas previstas no Edital.

Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes documentos:
® Termo de justificativas técnicas relevantes
® Anexo | — Especificagdes Técnicas;
® Anexo Il — Planilhas de Estimativa de Custos e Formacgao de Precos;
® Anexo lll - Planilha de Composi¢do de BDI;
® Anexo IV — Cronogramas Fisico-financeiros;

® Anexo V — Desenhos;
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® Anexo VI —Declaragao de Vistoria Técnica;
® Anexo VIl — Declaragdo de Renuncia a Vistoria Técnica;

® Anexo VIIl - Documentos referentes a responsabilidade técnica (ART/RRT) referente a
totalidade das pegas técnicas produzidas, por profissional habilitado, neste Projeto Basico,
consoante previsdo do art. 10 do Decreto n. 7983/2013;

® Anexo IX—Planilhas de orgamento e cronograma para preenchimento das empresas.

Pelotas, julho de 2021.

Michel Formentin de Oliveira José Ricardo Nunes Alves
Engenheiro Civil Engenheiro Civil
Assistente Administrativo no IFSul

De acordo:
Davison Guimaraes Sopeia Michel Formentin de Oliveira
Coordenador de Projetos Diretor de Projetos e Obras
Engenheiro Civil Engenheiro Civil
CREA/RS 49868 CREA/RS 167210
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