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1. OBIJETO

Contratacdo de pessoa juridica, em regime de empreitada por preco global, para a
execucdo do “Médulo Il B - Sistema de Distribuicdo do Ar de Renovagdo, (Parte integrante do
Projeto do Sistema de Ar Condicionado — Prédio da Reitoria IFSul), sito a Rua Gongalves
Chaves, 3218, na cidade de Pelotas/RS, conforme condicbes, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste instrumento:

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGCAO

Visando a saude e o aumento da eficiéncia dos servidores, sera executada a segunda
etapa do sistema de ar condicionado da Reitoria do Instituto Federal Sul-rio-grandense.

O “Mddulo Il B” contempla as Redes de Dutos Horizontais, ventiladores, captores e
insufladores de ar do sistema de distribuicdo do ar de renovacdo dos pavimentos segundo
até o quinto.

O projeto objetiva a Instalacdo dos Equipamentos e Acessérios destinados a
distribuicdo do ar de renovacdo previamente tratado (Mddulo | — ja executado). O sistema é
composto por captores de ar, dutos flexiveis, caixas de derivagdo, ventiladores e
insufladores.

Quando completadas todas as etapas no interior do prédio, serdo estabelecidas as
condicGes de conforto térmico constantes na NBR-16401(1; 2;3).

A execucdo contempla servicos preliminares/técnicos, instalagdes elétricas,
gerenciamento de obras/fiscalizacdo, forro e sistema de distribui¢cdo do ar de renovacgao.

Os servicos serdo regidos pelas informacgdes presentes nas Especificacdes Técnicas e
Desenhos em anexo, sendo executados por profissionais qualificados e habilitados, de
acordo com as Normas Técnicas reconhecidas e aprovadas. A obra serd executada em 1
(uma) etapa de 3 (trés) meses e as instrucdes de execugdo serdo repassadas a CONTRATADA
pela Comissao de Fiscalizacdo de acordo com cronograma em anexo.
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3. VISTORIA

Alicitante podera vistoriar as dreas onde serd executado o objeto do presente Projeto
Basico.

A vistoria serd realizada por profissional habilitado da licitante, devidamente
identificado, em hora e dia marcado pela equipe técnica do IFSul/Reitoria, e tem por objetivo
inteirar-se das condic¢Oes e grau de dificuldades existentes.

Tendo em vista a faculdade da realiza¢do da vistoria, as licitantes ndo poderao alegar
o desconhecimento das condicdes e grau de dificuldade existente como justificativa para se
eximirem das obrigagdes assumidas ou em favor de eventuais pretensdes de acréscimos de
precos em decorréncia da execucdo dos objetos desse processo licitatério.

Quando optar por realizar a vistoria, deverd a proponente agendar previamente a
visita pelos telefones (53) 3026-6209 / (53) 3026-6210 / (53) 3026-6211, junto a Diretoria
de Projetos e Obras (DPO) na Reitoria do IFSul, das 08:00 as 12:00 e das 14:00 as 17:30, de
segunda a sexta-feira. Cabera a Diretoria de Projetos e Obras o agendamento mencionado e
a emissao de declaragao de vistoria técnica conforme modelo do anexo VI, do projeto basico.

O prazo para a vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital,
estendendo-se até o penultimo dia util anterior a data prevista para a abertura da sessao
publica.

Quando nao optar por realizar a vistoria, a proponente deverd emitir um documento
de declaracdo de renuncia a vistoria técnica conforme modelo do anexo VII, do projeto
basico.

4. EXECUGAO DOS SERVIGOS E SEU RECEBIMENTO

A execugao dos servigos sera iniciada na data definida na Ordem de Servigo, a ser
emitida, cujas etapas observarao o cronograma fixado no Projeto Basico.

O presente instrumento terd vigéncia de 305 (trezentos e cinco) dias, contados a
partir da data da assinatura do contrato, admitida a prorrogacao nos termos da lei, mediante
Termo Aditivo, persistindo as obrigacdes acessdrias, especialmente as decorrentes de
defeitos.

Na execugdo do Contrato serdo observados os seguintes prazos:

a) Ordem de servico — serda entregue junto a assinatura do contrato
determinando o inicio de execug¢do do objeto em até 20 (vinte) dias contados a partir da data
de assinatura do mesmo.

b) de execug¢do do objeto contratual — 90 (noventa) dias, contados da data
definida para o inicio da execu¢ao do objeto constante na ordem de servigo.
c) de emissdao do Termo de Recebimento Provisério — 15 (quinze) dias, contados

a partir da comunicacao escrita da CONTRATADA informando que a obra foi concluida, apds
verificar o atendimento das condi¢des contratuais.

d) de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo — 90 (noventa) dias,
contados a partir da emissdo do Termo de Recebimento Provisério, apds a realizacdo de
inspecdao, comprovando a adequacdo do objeto aos termos contratuais e desde que ndo haja
pendéncia a solucionar.
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e) de avaliacdo do desempenho dos servigos executados — 90 (noventa) dias,
contados a partir da emissao do Termo de Recebimento Definitivo, para monitoramento e
acompanhamento do desempenho da obra/reforma no periodo inicial de pds-obra.

Quando os servicos contratados forem concluidos, cabera a Contratada apresentar
comunicagado escrita informando o fato a Fiscalizagdo da Contratante, a qual competira, no
prazo de até 15 (quinze) dias, a verificacdo dos servicos executados, para fins de recebimento
provisorio.

O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de
todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

A Contratante realizard inspe¢dao minuciosa de todos os servicos executados, por
meio de profissionais técnicos competentes (Comissdo de Fiscalizagao), acompanhados dos
profissionais encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequagao dos servigos
e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.

Ap0s tal inspecdo, serd lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02 (duas) vias
de igual teor e forma, ambas assinadas pela Fiscalizacdo, relatando as eventuais pendéncias
verificadas.

A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorre¢des resultantes da execu¢do ou materiais empregados, cabendo a Fiscalizagdo nao
atestar a ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisodrio.

O Termo de Recebimento Definitivo dos servigos contratados sera lavrado em até 90
(noventa) dias apds a lavratura do Termo de Recebimento Provisdrio, por comissao
designada pela autoridade competente, desde que tenham sido devidamente atendidas
todas as exigéncias da Fiscalizacdo quanto as pendéncias observadas e somente depois de
solucionadas todas as reclamacdes porventura feitas quanto a falta de pagamento aos
operarios ou fornecedores de materiais e prestadores de servicos empregados na execug¢ado
do contrato.

Na hipdtese de a verificacdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no
dia do esgotamento do prazo, desde que o fato seja comunicado a Contratante nos 15
(quinze) dias anteriores a exaustdo do prazo.

O recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime a Contratada, em qualquer
época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca
das disposicGes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificacdes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, a custa da
Contratada, sem prejuizo da aplicacao de penalidades.

5. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

5.1.  Exigir o cumprimento de todas as obrigacGes assumidas pela Contratada, de
acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

5.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, por comissdo
especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia,
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més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando
os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

5.3.  Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicoes,
falhas ou irregularidades constatadas no curso da execugao dos servicos, fixando prazo para
a sua correcdo, certificando-se de que as solugbes por ela propostas sejam as mais
adequadas;

5.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servico, conforme
cronograma fisico-financeiro;

5.5.  Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da
Contratada conforme previsao na legislagao;

5.6. Fornecer por escrito as informagdes necessarias ao desenvolvimento dos
servigos objeto do contrato;

5.7. Realizar avaliagGes periédicas da qualidade dos servicos, apds seu
recebimento;

5.8.  Cientificar o gestor do contrato para a ado¢do das medidas cabiveis quando
do descumprimento das obrigacdes pela Contratada;

5.9. Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, "as built",
especificacdes técnicas, orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos,
relatérios de inspecdes técnicas apds o recebimento do servigo e notificagdes expedidas;

5.10. Exigir da Contratada que providencie a repara¢ao dos vicios verificados dentro
do prazo de garantia do servico, tendo em vista o direito assegurado a Contratante no art.
69 da Lei n2 8.666/93 e no art. 12 da Lei n2 8.078/90 (Cédigo de Defesa do Consumidor).

n

6. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

6.1. Executar os servicos conforme especificacdes deste Projeto Basico e de sua
proposta, com a alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das
cladusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas
e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste
instrumento e em sua proposta;

6.2. Manter, no canteiro de obras, cépia dos projetos relativos ao objeto, bem
como das ART’s e RRT’s;

6.3.  Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos efetuados em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execu¢do ou dos materiais empregados;

6.4. A implementacdo das corre¢des e/ou reparos nos servicos objeto deste
Contrato, notificados pelo Contratante ou pela Comissao de Fiscalizacao, dar-se-a no prazo
de 05 (cinco) dias, a contar da notificacao;

6.5. O prazo para a conclusdo das corre¢des e/ou reparos acima referidos sera
estabelecido de comum acordo entre a Contratada e a Comissdo de Fiscalizacdo;

6.6. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;

6.7. Entregar na Diretoria de Projetos e Obras, do Instituto Federal Sul-rio-
grandense, lista contendo nome e RG de todos os funciondrios envolvidos na execucdo do
objeto, bem como informar qualquer alteracdo que venha a ocorrer;
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6.8. Comprovar qualificacdo técnica através da apresentacdo de Registro ou
Inscricdo da Contratada em qualquer uma das regides do Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia (CREA) ou do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU);

6.9. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao dos objetos,
de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n2 8.078, de
1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigido no
edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

6.10. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a
serem executados, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

6.11. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crach3,
além de prové-los com os Equipamentos de Protecao Individual - EPI;

6.12. Responsabilizar-se por todas as obrigagbes trabalhistas, sociais,
previdenciarias, tributarias e as demais previstas na legislacao especifica, cuja inadimpléncia
nao transfere responsabilidade a Contratante;

6.13. Efetuar o pagamento de seguros, impostos, taxas e servi¢cos, encargos sociais
e trabalhistas, e quaisquer despesas referentes aos servigos, inclusive licenca em reparticoes
publicas, registros, publicacdes e autenticacdes do Contrato e dos documentos a ele
relativos, se necessario;

6.14. Atender as solicitacGes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigacdes relativas a execu¢do do servico, conforme descrito neste
Projeto Basico;

6.15. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas
da Contratante;

6.16. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a
Contratada relatar a Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar
desvio de funcao;

6.17. Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer
da prestacdo dos servicos;

6.18. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos,
exceto na condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo
do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

6.19. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacao;

6.20. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato;

6.21. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de presta¢ao
de servico para representd-la na execucgdo do contrato com capacidade para tomar decisdes
compativeis com os compromissos assumidos;

6.22. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca da Contratante;

6.23. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas da
Contratante;
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6.24. Prestar os servicos dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos,
fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e
tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica,
normas e legislacao;

6.25. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
gualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos;

6.26. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela Contratante,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execugao da obra;

6.27. Paralisar, por determinagao da Contratante, qualquer atividade que nao
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de
pessoas ou bens de terceiros;

6.28. Adotar as providéncias e precauc¢des necessarias, inclusive consulta nos
respectivos érgdos, se necessario for, a fim de que ndao venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas e de comunicagao, existentes na Reitoria e arredores;

6.29. Promover a guarda, manutenc¢do e vigilancia de materiais, ferramentas, e
tudo o que for necessario a execuc¢do dos servicos, durante a vigéncia do contrato;

6.30. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagles e Registros de
Responsabilidade Técnica referente aos objetos do contrato e especialidades, nos termos
das normas pertinentes (Leis n9s 6.496/77 e 12.378/2010);

6.31. Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que
integram este Projeto Basico, no prazo determinado;

6.32. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao
pertinente, cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o
local dos servicos e nas melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina;

6.33. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovacao,
guaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificacbes técnicas do
objeto;

6.34. Elaborar o Didrio de Obra, através do preposto responsavel, incluindo
diariamente as informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de
funciondrios, de equipamentos, condi¢cdes de trabalho, condicdes meteoroldgicas, servicos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados
a Fiscalizacdo e situacao das atividades em relacdo ao cronograma previsto;

6.35. O Didrio de Obra deverd conter Termo de Abertura assinado por ambas as
partes, e paginas numeradas, sendo que cada pagina sera composta de duas vias de mesma
numerag¢ao, uma via destacavel e uma fixa;

6.36. Permitir e facilitar, em seu canteiro de obras, o trabalho de terceiros,
autorizados pela Contratante;

6.37. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido no instrumento contratual, neste Projeto Bdsico e seus anexos, bem como
substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo
prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo,
ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da Contratante.
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6.38. Responder por qualquer acidente de trabalho na execuc¢ao dos servicos, por
uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso
fortuito ou de forca maior, por qualquer causa de destruicdo, danificacdo, defeitos ou
incorrecdes dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus funciondrios ou de terceiros,
ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

6.39. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados
pela Fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao
controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos
trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto Bdsico e demais documentos
anexos;

6.40. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas
no projeto (dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.);

6.41. Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro
de Fornecedores — SICAF, a empresa contratada cujos empregados vinculados ao servico
sejam regidos pela CLT devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato os
seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

c) certidGes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e

Municipal do domicilio ou sede do contratado;

d) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF ¢;

e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

6.42. Serdo de exclusiva responsabilidade da contratada eventuais erros/equivocos
no dimensionamento da proposta.

6.43. A participagao na presente licitagdo implica a concordancia do licitante com a
adequacdo de todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alegacdes de falhas
ou omissOes em qualquer das pecas, orcamentos, plantas, especificacbes, memoriais e
estudos técnicos preliminares dos projetos ndao poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez
por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, Il do Decreto n.
7.983/2013.

7. CONTROLE E FISCALIZAGCAO DA EXECUCAO

7.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execugdo do contrato consistem na
verificacdo da conformidade da prestacdo dos servigos, dos materiais, técnicas e
equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que
serao exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados,
na forma dos artigos 67 e 73 da Lei n? 8.666, de 1993.

7.2. O representante da Contratante devera ter a qualificacdo necessaria para o
acompanhamento e controle da execug¢do dos servicos e do contrato.

7.3.  Averificacdo da adequacdo da prestacdo do servico devera ser realizada com
base nos critérios previstos neste Projeto Basico.

7.4. Aconformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdo
dos servicos devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que
contenha a relacdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto
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Basico, informando as respectivas quantidades e especificacdes técnicas, tais como: marca,
qgualidade e forma de uso.

7.5. Durante a execucdo do objeto, o fiscal técnico deverd monitorar
constantemente o nivel de qualidade dos servicos, devendo intervir para requerer a
Contratada a correcdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

7.6. O fiscal técnico deverd promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessdrias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais,
conforme o disposto nos §§ 12 e 22 do art. 67 da Lei n2 8.666, de 1993.

7.7. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades
assumidas pela Contratada, sobretudo quanto as obrigacbes e encargos sociais e
trabalhistas, ensejara a aplicacdo de san¢Ges administrativas, previstas neste Projeto Basico
e na legislacao vigente, podendo culminar em rescisdao contratual, conforme disposto nos
artigos 77 e 87 da Lei n2 8.666, de 1993.

7.8.  Afiscalizagdo da execucgao dos servicos abrange, ainda, as seguintes rotinas:

7.8.1. Vistoriar a qualidade dos servicos realizados (material, técnica
utilizada) e se as atividades estdo sendo executadas fielmente ao Projeto Basico;

7.8.2. Acompanhar o andamento das atividades, verificando se a execugao
acontece dentro do cronograma apresentado;

7.8.3. Liberar as medigbes, com base nos servigos executados e aceitos pela

fiscalizacao;

7.8.4. Registrar constantemente as atividades desenvolvidas na obra,
através de Relatérios de Vistoria e registros fotograficos;

7.8.5. Verificar o preenchimento do Diario de Obras e registrar as ocorréncias
relacionadas com a execucdo da obra;

7.8.6. Assegurar que os profissionais ligados a Contratada estejam utilizando
os Equipamentos de Protegao Individual (EPI);

7.8.7. Acrescentar informacdes relacionadas a obra no Sistema Integrado de
Monitoramento, Execucdo e Controle (SIMEC) do Ministério da Educacao;

7.8.8. Deliberar quanto a a¢Oes necessarias para regularizar as faltas ou
defeitos observados, passando para a autoridade superior as decisdes que estdo além da sua
competéncia;

7.9. A fiscalizacdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade,
ainda que resultante de imperfei¢cdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em
corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com
o art. 70 da Lei n2 8.666, de 1993.

7.10. As atividades de gestao e fiscalizacdo da execu¢do contratual devem ser
realizadas de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por
servidores, equipe de fiscalizacdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas
atribuicdes, fique assegurada a distingdo dessas atividades e, em razdo do volume de
trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as acdes relacionadas a Gestao do
Contrato.
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8. DA SUBCONTRATAGAO

8.1. Nao serd permitida a subcontratacdo do objeto, nem mesmo parcialmente.

9. DO PAGAMENTO

9.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera autorizada pelo gestor (a) do contrato,
conforme este projeto basico.

9.2. O pagamento serd efetuado pela Contratante no prazo de até 30 (trinta) dias,
contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

9.2.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o
limite de que trata o inciso |l do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo
de até 5 (cinco) dias Uteis, contados da data da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, nos
termos do art. 592, § 32, da Lei n2 8.666, de 1993.

9.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovagdo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou,
na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos
oficiais ou a documentacao mencionada no art. 29 da Lei n2 8.666, de 1993.

9.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do
fornecedor contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da
Instrucdo Normativa n2 3, de 26 de abril de 2018.

9.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal
ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais
como:

1. o prazo de validade;

2. adata da emissao;

3. osdados do contrato e do érgdo contratante;

4. o periodo de presta¢ao dos servigos;

5. ovalorapagar; e

6. eventual destaque do valor de retencgdes tributarias cabiveis.

9

.5. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que
impeca a liquidacdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a
apos a comprovacao da regularizacdo da situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a
Contratante;

9.6. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancdria para pagamento.

9.7. Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao SICAF para
verificar a manutencao das condi¢des de habilitacdo exigidas no edital.

9.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, serd
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.
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9.9. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a
Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensao
temporaria de participacdo em licitacdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o
disposto no art. 29, da Instrucdo Normativa SEGES/MP n? 3, de 26 de abril de 2018.

9.10. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante deverd comunicar aos 6rgaos responsdaveis pela fiscalizacdo da regularidade
fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento
a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessdrios para garantir
o recebimento de seus créditos.

9.11. Persistindo a irregularidade, a contratante deverd adotar as medidas
necessarias a rescisdao contratual nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada a contratada a ampla defesa.

9.12. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada nao regularize
sua situacao junto ao SICAF.

9.12.1. Serd rescindido o contrato em execu¢do com a contratada inadimplente
no SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranc¢a nacional ou outro de interesse
publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima
autoridade da contratante.

9.13. Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributaria prevista na
legislacdo aplicavel, nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando
couber.

9.14. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, & empresa
privada que tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do érgao contratante,
com fundamento na Lei de Diretrizes Orcamentarias vigente.

9.15. No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentacdo comprobatéria
do cumprimento das obriga¢des de que trata a IN SEGES/MP n? 6, de 2018, a contratante
comunicard o fato a contratada e reterd o pagamento da fatura mensal, em valor
proporcional ao inadimplemento, até que a situacao seja regularizada.

9.15.1. Na hipdtese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitagao das
obrigacOes por parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante poderd efetuar o
pagamento das obrigacGes diretamente aos empregados da contratada que tenham
participado da execucdo dos servicos objeto do contrato.

9.15.2. O contrato poderd ser rescindido por ato unilateral e escrito da
contratante e a aplicacdo das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos
salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo nado recolhimento das contribui¢des
sociais, previdencidrias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em
relacdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execucdo do
contrato.

9.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo
tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor devido devera ser acrescido de
atualizacdo financeira, e sua apuracao se fard desde a data de seu vencimento até a data do
efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por
cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicagdo das seguintes formulas:
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EM =1x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratérios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
| = indice de compensacdo financeira = 0,00016438, assim apurado:

(6/100)
I=(TX l= ———
(TX) 365
| =0,00016438 TX = Percentual da taxa anual = 6%.

10. DO REAJUSTE

10.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da contratada,
os prec¢os contratados poderdo sofrer reajustes apds o interregno de um ano, aplicando-se
o indice Nacional da Construcio Civil - INCC, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e
concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

10.2. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o
CONTRATANTE pagara a CONTRATADA, a importancia calculada pela ultima variacdo
conhecida, liquidando a diferenca correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo.
Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memdria de calculo referente ao reajustamento
de pregos do valor remanescente sempre que este ocorrer.

10.3. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste serad obrigatoriamente o
definitivo.

10.4. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto, ou de
qgualquer forma ndo possa mais ser utilizado, serd adotado em substituicdo, o que vier a ser
determinado pela legislacdo entdo em vigor.

10.5. Na auséncia de previsdo legal, quanto ao indice substituto, as partes elegerao
novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo
aditivo.

10.6. O reajuste sera realizado por apostilamento.

11. GARANTIA DA EXECUGCAO

11.1. O adjudicatario, no prazo de 10 (dez) dias, apds a assinatura do Termo de
Contrato, prestara garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do
Contrato, que sera liberada de acordo com as condicGes previstas neste Edital, conforme
disposto no art. 56 da Lei n2 8.666, de 1993, desde que cumpridas as obrigacdes contratuais.

11.1.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia
acarretara a aplicacdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato
por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

11.1.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco dias) dias autoriza a Administracdo
a promover a rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
cldusulas conforme dispdem os incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666, de 1993.

11.1.3. Caso o valor global da proposta da Adjudicataria seja inferior a 80%
(oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alineas “a” e “b” do § 12 do artigo 48

Rua Gongalves Chaves, 3218 - CEP 96015-560 - Pelotas/RS
Fone (53) 3026.6211 - dpo@ifsul.edu.br

= DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS




(11
0o
EENE INSTITUTO FEDERAL

@ Sul-rio-grandense DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS
da Lei n° 8.666, de 1993, sera exigida, para a assinatura do contrato, prestacdo de garantia
adicional, igual a diferenca entre o menor valor calculado com base no citado dispositivo
legal e o valor da correspondente proposta.

11.2. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera
abranger um periodo minimo de 3 (trés) meses apds o término da vigéncia contratual.

11.3. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento

de:

11.3.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

11.3.2. Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou
dolo durante a execugdo do contrato;

11.3.3. Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a
contratada; e

11.3.4. ObrigacOes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, nao
adimplidas pela contratada, quando couber.

11.4. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta
especifica na Caixa Econdmica Federal, com correcao monetaria.

11.5. No caso de alteragao do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a
garantia devera ser ajustada a nova situag¢ao ou renovada, seguindo os mesmos parametros
utilizados quando da contratagao.

11.6. Caso a opcdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e
de custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

11.7. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera constar expressa
renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

11.8. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a
garantia deverd ser readequada ou renovada nas mesmas condicdes.

11.9. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de
gualquer obrigacdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo
de 10 (dez) dias uteis, contados da data em que for notificada.

11.10. A Contratante executard a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a
matéria.

11.11. Serd considerada extinta a garantia:

11.11.1. com a devolucdo da apdlice, carta fianca ou autorizacdo para o
levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada
de declaracdo da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada
cumpriu todas as clausulas do contrato;

11.11.2. no prazo de 03 (trés) meses apds o término da vigéncia do contrato,
caso a Administracdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera
ampliado, nos termos da comunicacao.

11.12. A garantia, se prestada na forma de fianga bancaria ou seguro-garantia, devera
ter validade durante a vigéncia do contrato.

11.13. O prazo minimo de garantia contra defeitos na execuc¢do dos servicos sera
definido conforme ABNT NBR 15575-1:2013, Anexo D, Tabela D.1, a contar do recebimento
definitivo do objeto.
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11.14. Apds a comunicagdo da Contratante quanto a irregularidades e/ou defeitos, a
CONTRATADA devera providenciar, no prazo maximo de 5 (cinco) dias, as devidas correcdes.

12.  CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

12.1 As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sao
as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

12.2  Os critérios de qualificagdo econémica a serem atendidos pelo fornecedor
estdo previstos no edital.

12.3 Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo, conforme as
areas de atuacgdo previstas no Projeto Basico, em plena validade;

12.4 Quanto a capacitacdo técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais
atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado
devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a execucdo de obra ou servico de
engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente
licitagdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da
licitacdo.

12.5 Serd admitida, para fins de comprovacao de quantitativo minimo do servico,
a apresentacado de diferentes atestados de servicos executados de forma concomitante;

12.6 Quanto a capacitacdo técnico-profissional: Comprovacdo do licitante de
possuir em seu corpo técnico, na data de abertura da licitacdo, profissional(is) de nivel
superior ENGENHEIRO MECANICO, reconhecido(s) pelo CREA, detentor(es) de atestado(s) de
responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA da regido onde os servicos
foram executados, o(s) qual(is) deve(m) ser apresentado(s) acompanhados(s) da(s)
respectiva(s) certiddo(Ges) de Acervo Técnico, expedidas por este Conselho, que
comprove(m) ter o(s) profissional(is), executado para érgdo ou entidade da administracao
publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para
outra empresa privada, que ndo a proépria licitante (CNPJ diferente), comprovando a
execucdo, pelo profissional indicado, de servicos de caracteristicas semelhantes e de
complexidade tecnoldgica e operacional equivalentes ou superiores ao objeto ora licitado;

12.7 Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados
deverdo pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para
entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sécio que
comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou
o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia
Social; e o prestador de servicos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com
declaracdo de compromisso de vinculacdo contratual futura, caso o licitante se sagre
vencedor desta licitacdo.

12.8 Declaracdo indicando o nome, CPF e numero do registro no CREA do
responsavel técnico que acompanhara a execucdo dos servicos de que trata o objeto.

12.9 O nome do responsavel técnico indicado devera constar do (s) atestado (s) de
responsabilidade técnica apresentado (s) para qualificacdo técnica operacional da licitante.

12.10 No decorrer da execugdo do objeto, os profissionais de que trata este subitem
poderdo ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por
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profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada
pela Administragao.

12.11 As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as informacdes
necessarias a comprovacao da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre
outros documentos, cépia do contrato que deu suporte a contratacdo e das correspondentes
Certiddes de Acervo Técnico (CAT), endereco atual da contratante e local em que foram
executadas as obras, servicos de engenharia ou de técnica industrial.

12.12 As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, deverdo apresentar atestado de
vistoria assinado pelo servidor responsavel, conforme Anexo VI do projeto basico.

12.13 O atestado de vistoria podera ser substituido por declaragao emitida pelo
licitante em que conste, alternativamente, ou que conhece as condigdes locais para execugao
do objeto; ou que tem pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes a
natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que ndo utilizara deste
para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavencas técnicas ou financeiras
com a contratante, conforme Anexo VIl do projeto bdsico.

12.14 Os critérios de aceitabilidade de precos serao:

12.15 Valor Global: RS 321.956,89 (trezentos e vinte e um mil, novecentos e

cinquenta e seis reais e oitenta e nove centavos).

12.16 Caso o Regime de Execugdo seja o de empreitada por preco global ou
empreitada integral, sera desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique
que qualquer um dos seus custos unitarios supera o correspondente custo unitario de
referéncia fixado pela Administracdo, salvo se o preco de cada uma das etapas previstas no
cronograma fisico-financeiro ndo superar os valores de referéncia discriminados nos
projetos anexos a este edital.

12.17 Ocritério de julgamento da proposta é o menor preco global.

12.18 Asregras de desempate entre propostas sao as discriminadas no edital.

13. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS

13.1 O custo estimado da contratacao é o previsto no valor global maximo.

14. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

14.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de
recursos especificos consignados no Orcamento Geral da Unido deste exercicio e deverdo
constar em clausula especifica do termo de contrato.

15. SANCOES ADMINISTRATIVAS

15.1. Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n? 8.666, de 1993 a
Contratada que ndo executar total ou parcialmente qualquer das obrigacGes assumidas em
decorréncia da contratacao:

a) ensejar o retardamento da execucdo do objeto;

b) fraudar na execucdo do contrato;

c) comportar-se de modo inidéneo;

d) cometer fraude fiscal; e/ou

e) ndo mantiver a proposta.
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15.2. A Contratada que cometer qualquer das infragdes acima discriminadas ficara
sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sanc¢des:

I. Adverténcia: poderd ser aplicada por descumprimento de quaisquer obrigacdes
previstas no Edital, no Projeto Bdsico ou no Contrato que ndo acarretem prejuizos
significativos para o Contratante;

II. Multas:

a) 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre
o valor adjudicado em caso de atraso na execucdo dos servicos, limitada a incidéncia a 15
(quinze) dias. Apds o décimo quinto dia e a critério da Administragdo, no caso de execug¢ao
com atraso, podera ocorrer a nao aceitagcao do objeto, de forma a configurar, nessa hipétese,
inexecucgao total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisdao unilateral da avencga;

b) 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado,
em caso de atraso na execuc¢do do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem
acima, ou de inexecug¢ao parcial da obrigagao assumida;

c) 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de inexecucgao total da obriga¢dao assumida;

d) 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme
detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

e) 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentacdo da garantia (seja para reforgco ou por ocasido de prorrogacao), observado o
maximo de 2% (dois por cento).

O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizard a Administragdo CONTRATANTE
a promover a rescisao do contrato;

lll. Suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar
com o IFSul, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos; e

IV. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica
enguanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida
sempre que a CONTRATADA ressarcir o CONTRATANTE pelos prejuizos resultantes e apds
decorrido o prazo da sancdo aplicada com base no inciso anterior.

15.3. A aplicacdo de multa ndo impede que a Administracdo rescinda
unilateralmente o Contrato.

15.4. A recusa injustificada da Adjudicatdria em assinar o Contrato, apods
devidamente convocada, dentro do prazo estabelecido pela Administracdo, equivale a
inexecucdo total do contrato, sujeitando-a as penalidades acima estabelecidas.

15.5. Asmultas e outras sangdes previstas neste Instrumento poderao ser relevadas
na hipdtese de caso fortuito e forga maior, ou na auséncia de culpa da CONTRATADA,
devidamente comprovadas, perante o CONTRATANTE.

15.6. As sancgdes previstas nos incisos |, lll e IV da subcldusula primeira poderdo ser
aplicadas juntamente com a doinciso Il, facultada a defesa prévia da CONTRATADA, no prazo
de 05 (cinco) dias Uteis.

15.7. Também fica sujeita as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n2 8.666, de 1993,
a Contratada que:

a) tenha sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
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b) tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo; e/ou
c) demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em
virtude de atos ilicitos praticados.

15.8. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurard o contraditério e a ampla defesa observando-se o
procedimento previsto na Lei n2 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n29.784, de 1999.

15.9. A autoridade competente, na aplicacdo das sangdes, levara em consideracao
a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado
a Administragdo, observado o principio da proporcionalidade.

15.10. Quando for aplicada a penalidade de multa, a sua cobranga deve ser conforme
o artigo 86, §§22 e 32 e artigo 87, §12, ambos da Lei n2 8.666/93, sendo observados os passos
a seguir:

a) voluntariedade do interessado — elaborar GRU, caso o fornecedor ndo pague
a multa voluntariamente, descontar da garantia do contrato.
b) garantia — na inexisténcia da garantia ou valor insuficiente, descontar dos
créditos.
c) desconto dos créditos — na inexisténcia de créditos ou valor insuficiente,
inscricdo em divida ativa.
d) inscricdo em divida ativa — observar a Portaria MF n2 75/2012.
15.11. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo
constante na GRU enviada pela autoridade competente.
15.12. Os recursos deverdo ser elaborados com a observancia dos seguintes
requisitos, no aspecto formal:
a) estar assinado pelo representante legal da CONTRATADA,;
b) serentregue e protocolado no Instituto Federal Sul-rio-grandense, em horario
de expediente externo, em dias de efetivo expediente;
c) conter descricdo clara e objetiva da inconformidade que motiva o recurso,
bem como a fundamentacdo legal da sua sustentacao;
d) ser apresentado de forma articulada, contendo, basicamente, a narracdo do
fato, a fundamentacdo do direito e o requerimento expresso da revisdao da decisdo que o
recorrente pretende; e
e) ser respeitado os respectivos prazos legais.
15.13. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.
15.14. Para efeito de aplicacdo de multas, as infracbes sdo atribuidos graus, de
acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

N WIN|(F
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Tabela 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
1 Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, 5
lesdo corporal ou consequéncias letais, por ocorréncia;
2 N3ao realizar os pagamentos com mao-de-obra, inclusive as 5
decorrentes de obrigacdes previstas na legislacao fiscal, social e
trabalhista;
Para os itens a seguir, deixar de:
3 manter na direcao da obra, profissionais legalmente habilitados 3
pelo CREA ou CAU, que serdo seus prepostos;
4 cumprir determinacdo formal ou instrucdao complementar do 6rgao 3
fiscalizador, por ocorréncia;
5 cumprir fielmente o presente Contrato, de modo que no prazo 3

estabelecido, as obras e os servicos ndo sejam entregues em
perfeitas condicdes de uso e funcionamento;

6 manter, durante a execuc¢do do Contrato, todas as condi¢Oes da 3
habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacao;
7 N3o observar, na execucdo dos servicos, as leis, os regulamentos, 4

as posturas, inclusive de seguranca e medicina do trabalho e de
seguranca publica, bem como as normas da Associacdo Brasileira
de Normas Técnicas (ABNT);
8 cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo previstos 5
nesta tabela de multas, apds reincidéncia formalmente notificada
pelo érgdo fiscalizador, por item e por ocorréncia;

15.15. As sancgGes pelo descumprimento das obrigagdes contratuais estdo previstas no
termo de Contrato, parte integrante deste edital.

Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Documentos:

e Projeto Basico

e Anexo | — Especificagdes Técnicas e anexos;

e Anexo Il — Planilhas de Estimativa de Custos e Formacao de Precos;

e Anexo lll = Planilhas de Composicao de BDI;

e Anexo IV — Cronograma Fisico-Financeiro;

e Anexo V — Desenhos;

e Anexo VI — Declaracao de Vistoria Técnica;

e Anexo VIl — Declaragao de Renuncia a Vistoria Técnica;

e Anexo VIl — Documentos referentes a responsabilidade técnica (ART/RRT)
referente a totalidade das pecas técnicas produzidas, por profissional habilitado, neste
Projeto Basico, consoante previsdo do art. 10 do Decreto n. 7983/2013;

e Anexo IX — Planilhas de orcamento e cronograma para preenchimento das
empresas.

Pelotas, outubro de 2023.
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